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1.

Section VIII. Cahier des clauses administratives générales (CCAG)

. Définitions

1.1

A Marché et interprétation

Les termes et expressions suivants auront la signification qui leur
est attribuée ci-apres :

Le terme « Marché » désigne le marché conclu entre le Maitre de
I’Ouvrage et le Constructeur, ainsi que les documents contractuels
quiy sont visés ; ces documents constitueront le Marché, et le terme
« Marché » sera interprété de la méme maniére dans tous ces
documents.

L’expression « Documents contractuels » désigne les documents
énumérés a 1’Article 1.1 (Documents contractuels) du Marché (y
compris toutes leurs modifications).

L’abréviation « CCAG»  signifie Cahier des clauses
administratives générales, objet des présentes clauses.

L’abréviation « CCAP » signifie Cahier des clauses administratives
particuliéres.

Le terme « jour » signifie jour calendaire du calendrier grégorien.
Le terme « mois » signifie mois calendaire du calendrier grégorien.

L’expression « Maitre de I’Ouvrage » désigne la personne nommée
es qualité, et inclut les successeurs légaux ou cessionnaires
autorisés du Maitre de I’Ouvrage.

L’expression « Directeur de projet » désigne la personne nommée
par le Maitre de ’Ouvrage de la maniére prévue a la Clause 17.1
du CCAG des présentes, et désignée nommément dans le CCAP a
I’effet d’exécuter les missions confiées par le Maitre de 1’Ouvrage.

L’expression « Constructeur » désigne la ou les personnes dont
I’offre pour exécuter le Marché a été acceptée par le Maitre de
I’Ouvrage, et qui figure(nt) en tant que tel(les) dans le Marché, et
inclut les successeurs légaux ou cessionnaires autoris€és du
Constructeur.

L’expression « Représentant du Constructeur » désigne toute
personne nommée par le Constructeur, nommément désignée dans
le CCAP et approuvée par le Maitre de I’Ouvrage de la maniére
prévue a la Clause 17.2 du CCAG chargée de mener a bien les
missions déléguées par le Constructeur.

Le terme « Sous-traitant », y compris les fournisseurs, désigne toute
personne a laquelle une partie des Installations est directement ou
indirectement déléguée par le Constructeur, y compris 1’¢laboration
de toute ¢tude de conception et de réalisation ou la fourniture de tous
Matériels et Equipements, et inclut ses successeurs légaux ou
cessionnaires autorisés.
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Le « Comité de Reglement des Différends » est la personne (ou les
personnes) désignée(s) comme tel dans le CCAP, nommée(s) d’un
commun accord par le Maitre de I’Ouvrage et le Constructeur pour
résoudre les litiges en premier recours conformément aux
dispositions figurant dans la Clause 46 [Désignation et constitution
du Comité de Reéglement des Différends].

L’expression « la Banque » désigne 1’institution financic¢re définie
dans le CCAP.

L’expression « Montant du Marché » désigne le montant fixé a
I’Article 2 (Montant du Marché) de 1I’Acte d’engagement, sous
réserve des augmentations, réajustements ou réductions qui
pourront y étre apportés en vertu du Marché.

Le terme « Installations » désigne les matériels et équipements a
fournir et a monter, de méme que les Services de montage que le
Constructeur doit exécuter en vertu du Marché.

L’expression « Matériels et Equipements » désigne les fournitures,
matériels, équipements, machines, dispositifs, €éléments et choses de
toutes sortes que le Constructeur devra fournir et incorporer de
maniére permanente en vertu du Marché (y compris les pieces
détachées que le Constructeur devra fournir en vertu de la Clause
7.3 du CCAG), mais a I’exclusion des équipements du Constructeur.

L’expression « Services de montage » désigne les prestations
accessoires a la fourniture des Matériels et Equipements que le
Constructeur devra fournir en vertu du Marché, c’est-a-dire le
transport, la fourniture des assurances marines ou d’autres
assurances similaires, 1’inspection, les services d’expédition., les
travaux de préparation du site (y compris la fourniture et I’utilisation
des équipements du Constructeur, et la fourniture de tout le matériel
de construction nécessaire), le montage, les essais, la mise en
service préliminaire, la mise en service, I’exploitation, la
maintenance, la fourniture des manuels d’exploitation et de
maintenance, la formation, etc.

L’expression « Equipements du Constructeur » désigne toutes
machines, installations, équipements, machines, outils, appareils,
instruments ou choses nécessaires a I’Installation, a I’achévement et
a la maintenance des Installation que le Constructeur devra fournir,
mais a I’exclusion des Matériels et Equipements, ainsi que toutes
autres choses devant faire partie ou faisant partie des Installations.

« Pays d’origine » signifie les pays et territoires répondant aux
critéres d’origine dans le cadre des Directives de la Banque comme
stipulé dans le CCAP.

Le terme « Site » désigne le terrain et les autres lieux sur lesquels
les Installations doivent étre montées, et tels autres lieux et endroits
que le Marché peut désigner comme faisant partie du site.

L’expression « Date d’entrée en vigueur » désigne la date a laquelle
toutes les conditions énoncées a 1’Article 3 (date d’entrée en
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vigueur) de I’ Acte d’engagement ont été¢ remplies et qui détermine
la date d’achévement.

L’expression « Délai d’achévement » désigne le délai dans lequel
les Installations dans leur ensemble (ou une partie des Installations
lorsqu’un délai d’achévement spécifique a été fixé pour cette partie)
doivent étre achevées conformément au CCAP et aux dispositions
correspondantes du Marché.

Le terme « Achévement » signifie que les Installations (ou une
partie spécifique des Installations lorsque des parties spécifiques
sont expressément mentionnées dans le CCAP) ont été achevées
opérationnellement et structurellement, qu’elles ont été rangées et
remises en état de propreté, et que tous les travaux relatifs a la Mise
en service préliminaire des Installations ou de telle partie spécifique
des Installations ont été achevés, ce qui revient a dire que les
Installations, ou une partie spécifique des Installations, sont prétes
pour la Mise en service conformément a la Clause 24 du CCAG.

L’expression « Mise en service provisoire » désigne les essais, la
vérification et les autres exigences mentionnées dans les
Spécifications techniques que le Constructeur doit effectuer pour
préparer la Mise en service conformément a la Clause 24 du CCAG.

L’expression « Mise en service opérationnelle » désigne la mise en
exploitation des Installations ou de toute partie des Installations
postérieurement a 1’Achévement, et doit étre réalisée par le
Constructeur de la maniére prévue a la Clause 25.1 du CCAG. dans
le but d’effectuer I’Essai ou les Essais de garantie.

L’expression « Essai(s) de garantie » désigne 1’essai ou les essais de
conformité¢ et de garantie dont les Spécifications techniques
imposent la réalisation, de manicre a s’assurer que les Installations
prévues aux présentes ou une partie spécifique de ces Installations,
respectent les garanties opérationnelles précisées dans les
Spécifications techniques conformément aux stipulations de la
Clause 25.2 du CCAG.

L’expression « Réception opérationnelle » désigne la réception des
Installations par le Maitre de I’Ouvrage (ou de toute partie des
Installations lorsque le Marché prévoit la réception progressive des
Installations), certifiant que le Constructeur a respecté le Marché en
ce qui concerne les Garanties opérationnelles des Installations (ou
de la partie considérée de celles-ci) conformément aux stipulations
de la Clause 28 du CCAG et vaudra présomption de réception
conformément a la Clause 25 du CCAG.

L’expression « Période de garantie » désigne la période de
validité des garanties donnée par le Constructeur, commengant a
I’achévement des Installations ou d’une partie de celles-ci,
pendant laquelle le Constructeur est responsable des défauts des
Installations (ou de la partie considérée des Installations) comme
le prévoit la Clause 27 du CCAG.
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2. Documents

3.

contractuels

Interprétation

2.1

3.1

3.2

33

34

3.5

Sous réserve de 1’Article 1.2 (Ordre de priorit¢) de 1’Acte
d’engagement, tous les documents constituant le Marché (et tous
ses aspects) sont corrélatifs, complémentaires et s’expliquent
mutuellement I’un I"autre. Le Marché doit étre lu comme un tout.

Dans le Marché, a moins que le contexte n’en décide autrement:

(a)  masculin signifie également féminin et inversement ;

(b) le singulier inclura le pluriel et le pluriel inclura le
singulier;

(c) toute disposition se référant a un “accord” nécessite un
accord par €crit;

(d)  “crit” or “par écrit” signifie manuscrit, dactylographié,
imprimé ou par voie ¢€lectronique, et résultant en un
document conservé de maniére permanente.

(e) Les en-tétes et notes en marge du CCAG ne sauraient faire
partie du Marché ou affecter son interprétation.

Incoterms

Sauf en cas de contradiction avec une disposition du Marché, la
signification des termes commerciaux et des droits et obligations
des parties sera déterminée par les Incoterms.

Incoterms désigne les regles internationales d’interprétation des
termes commerciaux publiées par la Chambre de commerce
internationale (derniére édition), 38 Cours Albert 1¥, 75008 Paris,
France.

Intégralité des conventions

Sous réserve des dispositions de la Clause 16.4 du CCAG, le
Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur
lesquelles se sont accordés le Maitre de 1’Ouvrage et le
Constructeur relativement a son objet, et il remplace toutes
communications, négociations et accords (écrits comme oraux)
conclus entre les parties en la mati¢re avant la date du Marché.

Modification

Les modifications et autres avenants au Marché ne pourront entrer
en vigueur que s’ils sont faits par écrit, datés, qu’ils se réferent
expressément au Marché et sont signés par un représentant
diiment autorisé de chacune des parties.

Constructeur indépendant

Le Constructeur est un entrepreneur exécutant le Marché
indépendamment. Le Marché ne crée aucune relation d’agence,
de partenariat ou de groupement entre les parties au présent
marché.

Sous réserve des dispositions du March¢, le Constructeur sera seul
responsable de la mani¢re dont le Marché est exécuté. Les
employés, représentants, ou sous-traitants engagés par le
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4.

3.6

3.7

3.8

Communicat 4.1
ions

Constructeur dans le cadre de 1’exécution du Marché seront sous
le controle total du Constructeur et ne sauraient étre réputés les
employés du Maitre de I’Ouvrage. Rien de ce qui figure au
Marché ou dans le contrat de sous-traitance passé par le
Constructeur ne pourra étre interprété comme créant une
quelconque relation contractuelle entre ces employés,
représentants ou sous-traitants et le Maitre de I’Ouvrage.

Absence de renonciation

3.6.1  Sous réserve des dispositions du paragraphe 3.6.2 aucune
relaxe, abstention, retard ou indulgence de 1’'une des
parties pour faire appliquer I’un quelconque des termes et
conditions du Marché, ou le fait que 1’'une des parties
accorde un délai supplémentaire a 1’autre, ne saurait
préjuger de, affecter ou restreindre les droits dévolus a
cette partie par le Marché ; de méme, la renonciation de
I’une des parties a demander réparation pour toute
infraction au Marché ne saurait valoir renonciation a
toute demande de réparation pour infraction ultérieure ou
persistante du Marché.

3.6.2  Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d’une
partie en vertu du marché devra étre effectuée par écrit,
étre datée et signée par un représentant autorisé de la
partie accordant cette renonciation, et préciser le droit
faisant I’objet de cette renonciation et I’étendue de cette
renonciation.

Divisibilité
Si une quelconque disposition ou condition du Marché est
interdite ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction,

invalidité ou inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le
caractére exécutoire des autres clauses et conditions du marché.

Pays d’origine
« Origine » signifie le lieu ou les matériaux, équipements et autres

fournitures nécessités par les Installations sont extraits, produits
ou fabriqués, et a partir duquel des services sont fournis.

Lorsque les présentes Clauses administratives mentionnent
’attribution ou I’émission d’une approbation, d’un certificat, d’un
consentement, d’une décision, d’une notification, d’une demande
ou d’une mainlevée, ces communications doivent étre effectuées
de la maniére suivante:

a) par écrit et remises contre regu; et

b) remise, adressée ou transmise a 1’adresse de la Partie
concernée inscrite dans 1’Acte d’Engagement.
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5.

7.

Droit
applicable et
Langue

Fraude et
corruption

Etendue des
prestations

5.1

52
5.3

6.2

7.1

Lorsqu’une notification est faite a une Partie par ’autre Partie ou
par le Directeur de projet, une copie doit étre adressée au Directeur
de projet ou a I’autre Partie, selon le cas.

Le Marché sera régi par et interprété conformément au droit du
pays indiqué dans le CCAP.

La langue du Marché sera celle stipulée dans le CCAP.

La langue utilisée pour les communications sera celle stipulée
dans le CCAP.

La Banque demande que les régles relatives aux pratiques de
fraude et corruption telles qu’elles figurent dans 1I’Annexe 1 au
CCAG soient appliquées.

Si le Maitre de 1’Ouvrage établit que le Constructeur et/ou
quiconque de son personnel, ou ses agents, ou sous-traitants,
consultants, prestataire de services, fournisseurs et/ou leurs
employés s’est livré a la corruption ou a des manceuvres
frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives lors de la
procédure de passation du marché ou lors de son exécution, le
Maitre de I’Ouvrage sera en droit de résilier le marché en donnant
au Constructeur un préavis de quatorze (14) jours, prononcer son
expulsion du Site, et les dispositions de la clause 42
s’appliqueront, comme si I’expulsion avait été prononcée dans les
conditions de la clause 42.2.1 (¢).

B. Objet du marché

Sous réserve de limitations expressément contraires figurant dans les
Spécifications techniques, les obligations du Constructeur couvrent
la fourniture des matériels et équipements et I’exécution de la totalité
des services de montage nécessaires a la conception, a la fabrication
(y compris 1’approvisionnement, les contrdles de qualité, la
construction, le montage, la mise en service préliminaire et la
livraison) des matériels et équipements, ainsi que le montage,
I’achévement et la mise en service des installations conformément
aux plans, procédures, spécifications, dessins, codes et autres
documents indiqués aux Spécifications techniques. Ces
spécifications incluent, sans y étre limitées, la fourniture de services
de supervision et d’ingénierie, main-d’ceuvre, matériel, équipements,
pieces de rechange (tel qu’indiqué a la Clause 7.3 ci-dessous) et
accessoires, équipements du Constructeur, services et fournitures
accessoires de construction, matériels, ouvrages et équipements
temporaires, transport (y compris déchargement et manutention a
destination ou a partir du site et sur le site) et entreposage, a
I’exception des fournitures, travaux et services qui seront fournis ou
assurés par le Maitre de 1’Ouvrage comme indiqué a ’annexe
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8.

9.

Dates

de

commencemen

t

et

d’achévement

Responsabilit

és
Constructeur

du

7.2

7.3

8.1

8.2

9.1

9.2

correspondante (étendue des travaux et fournitures du Maitre de
I’Ouvrage) de I’Acte d’engagement.

Le Constructeur devra, a 1’exception de ce qui pourrait étre exclu par
le Marché, exécuter les travaux et assurer la fourniture d’articles et
de matériels non expressément mentionnés au Marché mais que 1’on
peut raisonnablement déduire, a la lecture du Marché, comme
nécessaires au bon achévement des Installations, comme si ces
travaux, articles et matériels étaient expressément mentionnés au
Marché.

En plus de la fourniture des piéces de rechange obligatoires faisant
partie du Marché, le Constructeur s’engage a fournir les picces de
rechange nécessaires au fonctionnement et a la maintenance des
Installations pour la période indiquée dans le CCAP. Cependant, la
définition, les spécifications et les quantités desdites piéces de
rechange ainsi que les termes et conditions de leur fourniture restent
a établir d’'un commun accord entre le Maitre de 1’Ouvrage et le
Constructeur, et leurs prix, qui seront ceux du Bordereau de prix N°
6, seront ajoutés au montant du Marché. Les prix desdites piéces de
rechange comprendront le prix d’achat et les autres frais et charges
(rémunération du Constructeur incluse) relatifs a leur fourniture.

Le Constructeur devra commencer les travaux des Installations dans
la période fixée dans le CCAP et, sans préjudice de la Clause 26.2
du CCAG ; le Constructeur devra par la suite poursuivre I’exécution
et le montage des Installations, conformément au calendrier
d’exécution indiqué a I’annexe correspondante (Calendrier de
I’exécution) de I’ Acte d’engagement.

Le Constructeur devra achever les Installations (ou une partie des
Installations si le Marché indique un délai d’Achévement distinct
pour cette partie) dans les délais fixés dans le CCAP ou dans les
délais de prolongation du délai d’achévement auquel le Constructeur
aura droit en vertu de la Clause 40 du CCAG.

Le Constructeur devra concevoir, fabriquer (y compris les achats et
les sous-traitances correspondantes), installer et achever les
Installations avec toute la diligence et le soin requis conformément
au Marché. Les Installations devront répondre aux objectifs fixés par
le marché, a leur achévement.

Le Constructeur confirme qu’il a conclu le présent Marché apres
avoir examiné les informations relatives aux Installations (y compris
toutes les données concernant les tests de sondage) fournies par le
Maitre de I’Ouvrage, et toutes les informations qu’il pourra avoir
obtenues grace a une inspection visuelle du site (si celui-ci était
accessible) et toutes autres informations déja disponibles relatives
aux Installations vingt-huit jours (28) avant la date limite de dépot
des offres. Le Constructeur reconnait qu’un manque de connaissance
de sa part de ces données et informations ne le dégagera pas de la
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93

94

9.5

9.6

9.7

9.8

responsabilité qui lui incombe d’estimer correctement la difficulté ou
le cotit de la bonne exécution des Installations.

Le Constructeur devra obtenir tous les permis, autorisations et
licences auprés de toutes les autorités locales, régionales ou
nationales du pays d’emplacement du site, que le Constructeur doit
obtenir en son nom propre aupres des administrations ou services
publics et qui sont nécessaires pour I’exécution du Marché, y
compris, cette liste n’étant pas limitative, les visas du personnel du
Constructeur et des sous-traitants et les autorisations d’importer les
équipements du Constructeur. Il devra acquérir les autres permis,
autorisations et licences dont la responsabilité n’incombe pas au
Maitre de I’Ouvrage en vertu de la Clause 10.3 du CCAG et qui sont
nécessaires a I’exécution du Marché.

Le Constructeur devra respecter le droit en vigueur dans le pays ou
les installations sont situées et ou il exécute ses services de montage.
Ce droit comprend les réglementations nationales, régionales, locales
ou autres, relatives a 1’exécution du Marché, et qui sont applicables
au Constructeur. Le Constructeur devra indemniser et garantir le
Maitre de 1’Ouvrage contre toute responsabilité, dommage,
réclamation, amende, pénalité et frais de toute natures entrainés par
ou résultant de la violation par le Constructeur ou par son personnel,
y compris les sous-traitants et leur personnel, de ces lois, mais sans
préjudice de la Clause 10.1 du CCAG.

Les matériels, les équipements, matériaux et services qui seront
incorporés dans ou sont nécessaires aux Installations et les
fournitures, quels qu’ils soient, auront une origine conforme a la
Clause 1 du CCAG. Tout sous-traitant utilis¢ par le Constructeur
devra provenir d’un pays conforme a la Clause 1 du CCAG.

Le Constructeur permettra a la Banque et/ou toute personne désignée
par elle a inspecter le Site et a examiner les documents et piéces
comptables relatives a I’exécution du marché et a les faire vérifier
par des auditeurs nommés par la Banque, si la demande en est faite
par la Banque.

Si le Constructeur est un groupement d’entreprises de deux ou
plusieurs entreprises, ces entreprises seront conjointement et
solidairement tenues envers le Maitre de I’Ouvrage de respecter les
dispositions du Marché, sauf disposition contraire du CCAP, et
devront désigner une de ces entreprises pour agir en qualité de
mandataire commun avec pouvoir d’engager le groupement. La
composition ou la constitution du groupement ne pourra étre
modifiée sans le consentement préalable du Maitre d’Ouvrage.

Le Constructeur permettra, et devra exiger de ses Sous-traitants et
Consultants qu’ils permettent a la Banque et/ou toute personne
désignée par elle d’inspecter le Site et les documents et picces
comptables relatives a I’exécution du marché et a la soumission de
I’offre, et de les faire vérifier par des auditeurs nommés par la
Banque, si la demande en est faite par la Banque. L’attention du
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10. Responsabilités
du Maitre de
I’Ouvrage

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Constructeur, de ses Sous-traitants et Consultants est attirée sur le
paragraphe 6.1 [Fraude et Corruption] qui stipule notamment que
quiconque entrave délibérément I’exercice par la Banque de son
droit d’inspection et d’audit tel que stipulé au paragraphe 9.8 ci-
commet une pratique prohibée qui pourra entrainer la résiliation du
marché (ainsi que la prononciation de 1’exclusion en application des
procédures de sanctions de la Banque en vigueur).

Tous les renseignements et données fournis au Constructeur ainsi
qu’ils sont décrits a I’annexe correspondante (Etendue des travaux et
fournitures du Maitre de I’Ouvrage) de I’ Acte d’engagement, seront
réputés exacts, sous réserve de dispositions contraires figurant
expressément au Marché.

Le Maitre de I’Ouvrage sera responsable de 1’acquisition et de la
mise a disposition de la possession légale et physique du site ainsi
que son acces, de la possession, de I'utilisation et de 1’acces a toutes
les autres zones raisonnablement nécessaires a la bonne exécution du
Marché, y compris tous les droits de passage correspondants, comme
I’indique D’annexe correspondante (Etendue des travaux et
fournitures du Maitre de 1’Ouvrage) de 1’Acte d’engagement. Il
devra donner totale possession et accorder tout droit d’acces au site
a ou avant la ou les dates fixées dans la méme annexe.

Le Maitre de I’Ouvrage devra obtenir et payer les permis,
autorisations, agréments et licences aupres des autorités locales,
régionales ou nationales du pays d’emplacement du site, que le
Maitre de I’Ouvrage doit obtenir au nom du Constructeur aupres des
administrations et services publics et qui sont nécessaires a
I’exécution du Marché (y compris ceux requis pour 1’exécution par
le Constructeur comme par le Maitre de 1’Ouvrage des obligations
qui leur incombent respectivement en vertu du Marché), précisés a
I’annexe correspondante (Etendue des travaux et fournitures du
Maitre de I’Ouvrage) de 1’Acte d’engagement.

En cas de demande du Constructeur, le Maitre de I’Ouvrage fera tout
son possible pour 1’aider a obtenir a temps et avec toute la diligence
requise aupreés des administrations ou services publics locaux,
régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences
nécessaires a 1’exécution du Marché requis par ces organismes pour
le Constructeur, ses sous-traitants ou le personnel du Constructeur
ou de ses sous-traitants selon les cas.

Sauf disposition expresse contraire du Marché ou convention entre
le Constructeur et le Maitre de 1’Ouvrage, le Maitre de 1’Ouvrage
devra fournir un personnel d’exploitation et de maintenance
suffisamment qualifié¢ ; fournir et mettre a disposition les matiéres
premieres, eau et combustibles, lubrifiants, produits chimiques,
catalyseurs, autres matériaux et outils d’installation, et exécuter tous
travaux et services de quelque nature que ce soit, y compris ceux
requis par le Constructeur pour la bonne exécution de la Mise en
service préliminaire, de la Mise en service définitive et des Essais de
garantie, le tout conformément aux stipulations de 1’annexe
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11. Montant
Marché

12. Conditions
paiement

du

de

10.6

10.7

10.8

11.1

11.2

11.3

12.1

12.2

12.3

correspondante (Etendue des travaux et fournitures du Maitre de
I’Ouvrage) de 1’Acte d’engagement ou avant la date fixée dans le
programme fourni par le Constructeur en vertu de la Clause 18.2 du
CCAGQG, et de la maniere indiquée ou convenue par ailleurs entre le
Maitre de I’Ouvrage et le Constructeur.

Le Maitre de I’Ouvrage sera responsable de I’exploitation continue
des Installations aprés I’achévement, conformément a la Clause 24.8
du CCAG, et sera tenu de faciliter les Essais de garantie des
Installations conformément a la Clause 25.2 du CCAG.

La responsabilité des frais et dépenses engagés dans 1’exécution des
obligations a remplir au titre de la présente Clause appartiendra au
Maitre de 1’Ouvrage, a 1’exception des frais engagés par le
Constructeur dans le cadre de ’exécution des Essais de garantie
conformément a la Clause 25.2 du CCAG.

Dans le cas ou le Maitre de I’Ouvrage ne se conforme pas a ses
obligations dans le cadre de la présente Clause, le colt additionnel
du Constructeur en résultant sera déterminé par le Directeur de Projet
et ajouté au Montant du Marché.

C. Paiement

Le montant du Marché sera le prix fixé a I’Article 2 (Montant du
Marché) de I’ Acte d’engagement.

Sauf mention contraire dans le CCAP, le montant du Marché sera
une somme forfaitaire fixe ne pouvant faire I’objet de modifications
que dans le cas de modifications des Installations ou conformément
aux dispositions spécifiques du Marché.

Sous réserve des Clauses 9.2, 10.1, et 35 du CCAG, le Constructeur
sera réputé s’étre assuré par lui-méme de I’exactitude et du caractére
suffisant du montant du Marché, lequel devra, sauf disposition
contraire du Marché, couvrir toutes les obligations qui lui incombent
en vertu du Marché.

Le montant du Marché sera réglé conformément a 1’Article 2
(Montant du Marché) de I’Acte d’engagement et comme prévu a
I’annexe correspondante (Conditions de paiement) de 1’Acte
d’engagement. La procédure a suivre pour les demandes de paiement
et les paiements sera celle indiquée dans la méme annexe.

Aucun paiement effectué par le Maitre de 1’Ouvrage en vertu des
présentes ne sera réputé valoir acceptation par le Maitre de ’'Ouvrage
ou de toute(s) partie(s) de celui-ci.

Dans 1’éventualité ou le Maitre de I’Ouvrage n’effectuerait pas un
paiement di a sa date d’exigibilité, ou dans la période fixée par le
Marché¢, le Maitre de I’Ouvrage sera tenu de payer au Constructeur
des intéréts sur le montant de cet arriéré au taux figurant a I’annexe
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13. Garanties

12.4

13.1

13.2

13.3

correspondante (Conditions de paiement) de 1’Acte d’engagement.
pour toute la période de retard jusqu’au paiement intégral du prix,
que ce soit avant ou apres un jugement ou une sentence arbitrale.

La ou les monnaies dans lesquelles le paiement doit étre fait au
Constructeur en vertu du Marché seront indiquées a [’annexe
correspondante (Conditions de paiement) de 1’Acte d’engagement,
sous réserve du principe général que les paiements soient effectués
dans la ou les monnaies(s) dans lesquelles le montant du Marché a
été fixé dans I’offre du Constructeur.

Emission des garanties

Le Constructeur devra fournir les garanties décrites ci-apres en faveur
du Maitre de 1I’Ouvrage dans les délais, pour le montant, selon la
maniere et sous la forme indiquée ci-apres.

Garantie de restitution d’acompte

13.2.1Dans les vingt-huit (28) jours suivant la notification de
Pattribution du Marché, le Constructeur devra fournir une
garantie d’un montant égal a I’avance calculée conformément
a I’annexe correspondante (Conditions de paiement) de 1’ Acte
d’engagement et dans la ou les mémes monnaies.

13.2.2 La garantie devra suivre la forme prévue par le Dossier d’appel
d’offres ou toute forme satisfaisant le Maitre de I’Ouvrage. Le
montant de la garantie sera réduit a concurrence de la valeur
des Installations exécutées par le Constructeur et réglée au
Constructeur a tout moment ; elle sera nulle de plein droit
lorsque le montant total de I’avance aura été recouvré par le
Maitre de 1’Ouvrage. La garantie sera retournée au
Constructeur des son expiration.

Garantie de bonne exécution

13.3.1 Dans les vingt-huit (28) jours a compter de la notification du
Marché, le Constructeur devra fournir une garantie pour la
bonne exécution du Marché pour le montant fixé dans le
CCAP.

13.3.2 La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché,
ou dans une monnaie librement convertible satisfaisant le
Maitre de 1’Ouvrage, et devra suivre I’'un des mod¢les fournis
dans le Dossier d’appel d’offres, Section IX, comme indiqué
par le Maitre de 1I’Ouvrage dans le CCAP, ou tout autre
document satisfaisant le Maitre de 1’Ouvrage.

13.3.3 La garantie sera de plein droit réduit de moitié a la date de la
Réception opérationnelle, et deviendra nulle dix-huit (18)
mois apres I’ Achévement des Installations ou douze (12) mois
aprés la Réception opérationnelle des Installations, sous
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14.

Impots
taxes

et

14.1

14.2

14.3

14.4

réserve toutefois que si la période de garantie a été prolongée
pour une partie quelconque des Installations en vertu de la
Clause 27.8 du CCAG. le Constructeur devra émettre une
garantie supplémentaire d’un montant correspondant au prix
du Marché pour cette partie. La garantie sera retournée au
Constructeur des apres son expiration, sous réserve, toutefois,
dans le cas ou le Constructeur, suivant la Clause 27.10 du
CCAG, a une obligation de garantie é¢tendue, d’une possibilité
de prolongation de la garantie de bonne exécution pour la
durée et le montant précisé dans le CCAP.

13.3.4Le Maitre de 1’Ouvrage ne peut saisir la Garantie de bonne
exécution, que pour les montants auxquels il a droit selon le
Marché. Le Maitre de 1’Ouvrage doit indemniser et
dédommager le Constructeur de tous les dommages et intéreéts,
pertes ou dépenses (y compris frais et dépenses légaux)
résultant de la saisie de la Garantie de bonne exécution, dans
la mesure ou le Maitre de 1’Ouvrage n’était pas en droit de
faire ladite saisie.

Sauf mention contraire figurant au Marché, le Constructeur devra
supporter et payer tous droits, taxes, impots et charges établis a la
charge du Constructeur, de ses sous-traitants ou de leurs employés
par toute autorité locale, régionale ou nationale en liaison avec les
Installations dans le pays d’emplacement du site ou a 1’étranger.

Nonobstant la Clause 14.1 du CCAG ci-dessus, le Maitre de
I’Ouvrage prendra a charge et paiera rapidement tous les droits de
douane et d’importation ainsi que les autres taxes locales telles que,
par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), applicables, en
vertu des lois du pays d’emplacement du site, aux matériels et
équipements indiqués aux Bordereaux de prix N° 1 et No 2 qui
doivent étre incorporés dans les Installations.

Si, dans le pays ou se trouve le site, le Constructeur peut prétendre a
des exemptions, réductions, abattements ou priviléges en maticre
fiscale, le Maitre de I’Ouvrage fera tous ses efforts pour lui permettre
d’en bénéficier au maximum.

Pour les besoins du Marché, il est convenu que le montant du Marché
indiqué a I’Article 2 (Montant du Marché) de I’Acte d’engagement
est établi d’apres les taxes, droits, impOts et charges (dénommé
« Taxe » a la présente Clause 14.4 du CCAG) en vigueur vingt-huit
(28) jours avant la date de soumission des offres dans le pays
d’emplacement du site. Si le taux d’une taxe est augmenté ou réduit,
qu'une nouvelle taxe est introduite, qu’une taxe existante est
supprimée ou en cas de tout changement dans 1’interprétation ou
I’application de toute Taxe survenant pendant 1’exécution du
Marché, qui s’est appliqué ou s’appliquera au Constructeur, a ses
sous-traitants ou a leurs employés dans le cadre de I’exécution du
Marché, un ajustement €quitable du prix du March¢ sera effectué
pour prendre totalement en compte toute modification de ce type par
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15.1

15.2

16.1

16.2

majoration ou minoration du montant du Marché selon le cas,
conformément a la Clause 36 du CCAG.

D. Propriété intellectuelle

Pour les besoins du fonctionnement et de la maintenance des
Installations, le Constructeur est réputé (en signant le Marché) avoir
donné au Maitre de 1’Ouvrage une licence non exclusive et non
transférable (mais sans droit d’accorder une sous-licence) dans le
cadre des droits de patente, modeles ou autres propriétés industrielles
détenus par le Constructeur ou une tierce Partie de laquelle le
Constructeur a obtenu le droit de donner des licences
correspondantes, et donnera également au Maitre de I’Ouvrage le
droit non exclusif et non transférable (mais sans droit d’accorder une
sous-licence) d’utiliser le savoir-faire et toute autre information
technique divulguée au Maitre de I’Ouvrage dans le cadre du
Marché. Aucune disposition ci-incluse ne saurait €tre interprétée
comme un transfert de la propriété de patente, modeles, marque
commerciale, conception, droits d’auteur, savoir-faire, ou autres
propriétés industrielles du Constructeur ou tierce Partie au Maitre
d’Ouvrage.

Les droits de propriété intellectuelle attachés a tous les plans et autres
documents contenant des données et informations fournies au Maitre
de I’Ouvrage par le Constructeur en vertu du Marché demeureront la
propriété du Constructeur ou, dans le cas ou ils sont fournis au Maitre
de I’Ouvrage, soit directement, soit par une quelconque tierce partie,
y compris les fournisseurs de matériaux, par [’entremise du
Constructeur, ladite tierce partie conservera la propriété intellectuelle
de ces documents.

Le Maitre de I’Ouvrage et le Constructeur tiendront pour confidentiel
et ne divulgueront pas, sans avoir préalablement obtenu le
consentement écrit de 1’autre, les documents, données ou autres
informations fournis, directement ou indirectement, par 1’autre partie
en relation avec le Marché, que ces informations aient été fournies
avant, pendant ou apres la fin du Marché. Nonobstant ce qui précede,
le Constructeur a la faculté de communiquer a son ou ses sous-
traitant(s) les documents, données et autres informations qu’il aura
recus du Maitre de I’Ouvrage dans la mesure ou cela est nécessaire
pour que ce(s) sous-traitant(s) exécute(nt) les travaux a sa charge en
vertu du Marché, auquel cas le Constructeur obtiendra de ce(s) sous-
traitant(s) un engagement de confidentialité analogue a celui qui est
requis du Constructeur en vertu de la présente Clause 16 du CCAG.

Le Maitre de I’Ouvrage n’emploiera pas les documents, données et
informations qu’il tient du Constructeur dans un but autre que
I’exploitation et la maintenance des Installations. De méme, le
Constructeur n’emploiera pas les documents, données et
informations qu’il tient du Maitre de I’Ouvrage dans un but autre que
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17. Représentant
S

16.3

16.4

16.5

17.1

la conception, 1’achat des matériels et équipements, le montage, ou
tout autre objectif que les autres travaux et services requis pour
I’exécution du Marché.

L’obligation incombant a chaque partie en vertu des Clauses 16.1 et
16.2 ci-dessus ne s’applique cependant pas aux informations :

a) qui tombent dans le domaine public dés a présent ou par la suite
indépendamment de la volonté de cette partie ; ou

b) dont on peut prouver qu’elles ont été en possession de cette
partie au moment de leur divulgation et qui n’ont pas été
précédemment obtenues, ni directement ni indirectement, de
I’autre partie ; ou

¢) quisont, de facon licite, mises a la disposition de cette partie par
une tierce partie non soumise a 1’obligation de confidentialité.

Les dispositions de la présente Clause 16 n’affectent en aucune fagon
un quelconque engagement de confidentialité souscrit par 'une ou
I’autre des parties avant la date du Marché en ce qui concerne les
Installations ou une quelconque partie de celles-ci.

Les dispositions de la présente Clause 16 survivront a la fin du
Marché quel qu’en soit le motif.

E. Montage des Installations

Directeur de projet

Si le Directeur de projet n’est pas désigné dans le Marché, le Maitre
de I’Ouvrage nommera un Directeur de projet dans les quatorze (14)
jours suivant la date d’entrée en vigueur et avisera le Constructeur de
son identité. Pendant la durée du Marché le Maitre de 1’Ouvrage
pourra a sa discrétion nommer une autre personne en qualité de
Directeur de projet en lieu et place de la personne précédemment
nommeée a cette fonction et il avisera sans délai le Constructeur de
son identité. Il ne pourra étre procédé a une telle nomination que
dans la mesure ou la période et les modalités de cette nomination ne
perturbent pas la progression des travaux de réalisation des
installations. Cette nomination ne sera effective qu’a partir de la
réception de cet avis par le Constructeur. Le Directeur de projet
représentera le Maitre de 1’Ouvrage et agira pour le compte de ce
dernier en permanence durant la période de validit¢ du Marché.
Toutes les notifications, instructions, ordres, certificats, autorisations
et autres communications donnés en vertu du Marché émaneront du
Directeur de projet, sauf dans les cas ou les présentes en disposent
autrement.

Tous les avis, instructions, informations et autres communications
donnés par le Constructeur au Maitre de I’Ouvrage en vertu du
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17.2

Marché seront remis au Directeur de projet, sauf dans les cas ou les
présentes en disposent autrement.

Représentant du Constructeur et Directeur des travaux

17.2.1 Sile Représentant du Constructeur n’est pas désigné dans le
Marché, le Constructeur nommera alors ledit Représentant
dans les quatorze (14) jours suivant la date d’entrée en
vigueur et demandera au Maitre de 1’Ouvrage d’approuver
par écrit le choix de cette personne. Si le Maitre de
I’Ouvrage n’oppose aucune objection a cette nomination
dans un délai de quatorze (14) jours, le choix du
Représentant du Constructeur sera réputé avoir été
approuvé. Si le Maitre de 1’Ouvrage s’oppose au choix du
Représentant du Constructeur dans ce délai de quatorze (14)
jours en précisant les motifs de sa décision, le Constructeur
nommera un remplagant dans les quatorze (14) jours suivant
cette opposition, et cette nomination sera soumise aux
dispositions de ce paragraphe 17.2.1.

17.2.2 Le Représentant du Constructeur représentera le
Constructeur et agira pour le compte de ce dernier en
permanence durant la période de validit¢ du Marché et il
donnera au Directeur de projet tous les avis, instructions,
informations et autres communications du Constructeur en
vertu du Marché.

Tous les avis, instructions, informations et autres communications
donnés par le Maitre de 1’Ouvrage ou le Directeur de projet au
Constructeur en vertu du Marché seront remis au Représentant du
Constructeur ou, en son absence, a son adjoint, sauf dans les cas ou
les présentes n’en disposent autrement.

Le Constructeur ne révoquera pas le Représentant du Constructeur
sans le consentement écrit préalable du Maitre de 1’Ouvrage, qui ne
refusera pas son consentement sans motif valable. Si le Maitre de
I’Ouvrage y consent, le Constructeur nommera une autre personne
Représentant du Constructeur conformément a la procédure décrite
dans le paragraphe 17.2.1 ci-dessus.

17.2.3 Le Représentant du Constructeur a la faculté, sous réserve
du consentement du Maitre de I’Ouvrage, qui ne refusera pas
son consentement sans motif valable, de déléguer a tout
moment a toute personne tout pouvoir, fonction ou autorité
dont il est investi. Cette délégation peut étre révoquée a tout
moment. Cette délégation ou révocation fera 1’objet d’un
avis préalable écrit signé par le Représentant du
Constructeur, et qui spécifie les pouvoirs, fonctions et
autorités ainsi délégués ou révoqués. Cette délégation ou
révocation sera sans effet tant qu’une copie de 1’avis
notifiant ladite délégation ou révocation n’aura pas été
remise au Maitre de 1’Ouvrage et au Directeur de projet.
Tout acte, ou I’exercice par une quelconque personne de
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18.

Programme
des travaux

18.1

18.2

pouvoirs, fonctions et autorités qui lui ont ainsi été délégués
conformément a ce paragraphe 17.2.3, sera réputé avoir été
effectué ou exercé par le Représentant du Constructeur.

17.2.4 A partir du commencement du montage des Installations sur
le site et jusqu’a 1’achévement des Installations, le
Représentant du Constructeur nommera une personne
appropriée en qualité de directeur des travaux (ci-apres
désigné en tant que « Directeur des travaux »). Le Directeur
des travaux supervisera tous les travaux effectués sur le site
par le Constructeur et il sera présent sur le site pendant les
heures de travail normales, sauf en cas de congé, de maladie
ou d’absence pour des raisons liées a la bonne exécution du
Marché. Toutes les fois ou le Directeur des travaux serait
absent du site, une personne appropriée sera nommeée pour
le remplacer en qualité d’adjoint.

17.2.5 Le Maitre de I’Ouvrage a la faculté, par notification au
Constructeur, de contester le choix d’un quelconque
représentant ou personne employé(e) par le Constructeur
dans I’exécution du Marché et dont le Maitre de 1’Ouvrage
a raisonnablement lieu de penser qu’il se conduit mal, est
incompétent, négligent ou commet une violation grave aux
reglements du site édictés en vertu de la Clause 22.3 du
CCAG. Le Maitre de I’Ouvrage en fournira la preuve et en
conséquence le Constructeur retirera cette personne du
chantier.

17.2.6 Si un représentant ou personne employé(e) par le
Constructeur est retiré du chantier conformément aux
dispositions du paragraphe 17.2.5 ci-dessus, le Constructeur
nommera rapidement un remplagant, si le Maitre de
I’Ouvrage I’estime nécessaire.

Organisation du Constructeur

Dans les vingt et un (21) jours suivant la date d’entrée en vigueur, le
Constructeur fournira au Maitre de 1’Ouvrage et au Directeur de
projet un organigramme montrant 1’organisation proposée par le
Constructeur pour la réalisation des Installations, y compris I’identité
du personnel dirigeant ainsi que le curriculum vitae des personnes
qui seront employées. Le Constructeur informera rapidement par
écrit le Maitre de I’Ouvrage et le Directeur de projet de toute révision
ou modification de cet organigramme.

Programme d’exécution

Dans les vingt-huit (28) jours suivant la date de signature du Marché,
le Constructeur préparera et soumettra au Directeur de projet un
programme détaillé d’exécution du Marché respectant la forme
spécifiée par le Directeur de projet et montrant 1’ordre selon lequel il
propose de concevoir, fabriquer, transporter, assembler, monter et
assurer la mise en service préliminaire des Installations, ainsi que la
date a laquelle le Constructeur demande raisonnablement que le
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19. Sous-traitance

18.3

18.4

18.5

19.1

Maitre de 1’Ouvrage se soit acquitt¢ des obligations qui lui
incombent en vertu du Marché¢ de maniére a permettre au
Constructeur d’exécuter le Marché conformément au programme et
de procéder a I’achévement, a la mise en service opérationnelle et a
la réception opérationnelle des Installations conformément au
Marché. Le programme ainsi présenté par le Constructeur devra étre
conforme au Calendrier d’exécution joint a I’annexe correspondante
(Calendrier d’exécution) de I’ Acte d’engagement et aux autres dates
et délais spécifiés dans le Marché. Le Constructeur devra actualiser
et réviser le programme chaque fois que cela sera nécessaire, mais
sans modifier le délai d’achévement donné dans le CCAP et les
extensions de délai décidées en vertu de la Clause 40 du CCAG, et
soumettre toutes ces révisions au Directeur de projet.

Rapport d’avancement

Le Constructeur assurera le suivi de I’avancement de toutes les
activités, spécifiées dans le programme visé a la Clause 18.2 ci-
dessus, et il remettra tous les mois un rapport d’avancement au
Directeur de projet. Le rapport d’avancement revétira une forme
satisfaisant le Directeur de projet et comportera les indications
suivantes : a) une comparaison entre les pourcentages d’achévement
effectif et prévu pour chaque activité ; et b) en cas de retard sur le
programme d’une activité quelle qu’elle soit, des commentaires et
une description des conséquences probables de ce retard ainsi que
des mesures correctives adoptées.

Avancement de 1’exécution

Si, a un moment quelconque, la progression effective des travaux du
Constructeur prend du retard sur le programme visé a la Clause 18.2
ci-dessus, ou s’il devient manifeste qu’elle prendra du retard, le
Constructeur préparera et soumettra a la demande du Maitre de
I’Ouvrage ou du Directeur de projet un programme révisé tenant
compte des circonstances, et avisera le Directeur de projet des
mesures prises pour hater cette progression de maniere a achever les
Installations dans le délai d’achévement imparti en vertu de la Clause
8.2 du CCAG, ou toute extension de ce délai qui résulterait de
I’application de la Clause 40.1 du CCAG, ou dans le respect de tout
délai supplémentaire qui pourra étre convenu par ailleurs entre le
Maitre de I’Ouvrage et le Constructeur.

Procédures de travail

Le Marché¢ sera exécuté conformément aux documents contractuels
et aux procédures spécifiés dans la section, Modeles de Documents
et Procédures des documents contractuels. Le Constructeur peut
exécuter le Marché selon ses propres plans et procédures standard
d’exécution du projet dans la mesure ou ceux-ci ne sont pas
contraires aux stipulations du Marché.

L’annexe correspondante (Liste des sous-traitants et fournisseurs) de
I’Acte d’engagement recense les principaux postes de services et
fournitures et fait figurer en regard de chaque poste une liste des
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19.2

19.3

19.4

19.5

20. Conception et 20.1

ingénierie

sous-traitants agréés, y compris les vendeurs. Dans le cas ou aucun
sous-traitant ou fournisseur n’est inscrit en regard de [’'un
quelconque de ces postes, le Constructeur établira une liste de sous-
traitants pour ce poste afin qu’il soit inclus dans ladite liste. Le
Constructeur pourra de temps a autre proposer des additions ou des
retraits a cette liste. Le Constructeur soumettra au Maitre de
I’Ouvrage cette liste ou les modifications s’y rapportant afin qu’il
I’approuve dans des délais permettant de ne pas perturber
I’avancement de la réalisation des Installations. Une telle
approbation donnée par le Maitre de 1’Ouvrage pour I’un des sous-
traitants n’aura pas pour effet de dégager le Constructeur de I’un
quelconque des devoirs, obligations ou responsabilités qui lui
incombent en vertu du Marché.

Le Constructeur sélectionnera et emploiera pour les postes
importants ses sous-traitants en les choisissant dans les listes
auxquelles il est fait référence dans la Clause 19.1. ci-dessus.

Pour les postes ou parties des Installations qui ne figurent pas a
I’annexe correspondante (Liste des sous-traitants) de I’Acte
d’engagement, le constructeur pourra employer les sous-traitants
qu’il jugera bon de choisir a sa seule discrétion.

Chaque contrat de sous-traitance devra inclure toute disposition
permettant au Maitre de 1’Ouvrage de reprendre a son compte ledit
contrat en application de la Clause 19.5 du CCAG (si applicable), ou
dans le cas de résiliation de Marché par le Maitre de I’Ouvrage en
application de la Clause 42.2 du CCAG.

Dans le cas ou les obligations du sous-traitant couvrent une période
plus longue que la Période de garantie contractuelle et le Directeur
de Projet, avant cette échéance, demande au Constructeur de céder
au Maitre de 1’Ouvrage le bénéfice de telles obligations du sous-
traitant, le Constructeur devra y consentir.

Spécifications et plans

20.1.1 Le Constructeur se chargera des études détaillées de
conception et d’exécution conformément aux stipulations du
Marché ou, lorsque cela n’est pas précisé, conformément
aux bons usages en matiére d’ingénierie. Le Constructeur
sera responsable de tout écart, erreur ou omission affectant
les spécifications, plans et autres documents techniques
¢laborés par ses soins, indépendamment du fait que lesdits
plans, spécifications et autres documents techniques aient
été approuvés ou non par le Directeur de projet, sous réserve
que lesdits écarts, erreurs ou omissions ne soient dus a des
informations inexactes fournies par écrit au Constructeur par
le Maitre de I’Ouvrage ou au nom de celui-ci.

20.1.2 Le Constructeur a le droit de décliner toute responsabilité
pour toute étude de conception, données, dessin,
spécification ou autre document, ou toute modification de
ces ¢léments, qui lui serait fourni ou assigné par le Maitre de
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20.2

20.3

I’Ouvrage ou au nom de ce dernier, en faisant tenir au
Directeur de projet un avis par lequel il décline sa
responsabilité.

Codes et normes

Chaque fois que le Marché fait référence a des codes et des normes
conformément auxquels le Marché doit étre exécuté, I’édition ou la
version révisée desdits codes et normes qui est en vigueur vingt-huit
jours (28) avant la date limite de dépdt de 1’offre prévaudra en
I’absence de dispositions contraires. Pendant I’exécution du Marché,
toute modification desdits codes et normes sera appliquée aprés que
le Maitre de 1’Ouvrage aura donné son accord et elle sera traitée
conformément aux provisions de la Clause 39 du CCAG.

Approbation/examen des documents techniques par le Directeur de
projet

20.3.1 Le Constructeur ¢laborera (ou fera en sorte que ses sous-
traitants ¢élaborent) et fournira au Directeur de projet les
documents énumérés a I’annexe correspondante (Liste des
documents soumis a approbation ou examen) de 1’Acte
d’engagement afin qu’il les approuve ou les examine dans
les conditions prévues et conformément aux dispositions de
la Clause 18.2 du CCAG. Toute partie des Installations
décrite ou incluse dans les documents soumis au Directeur
de projet pour accord ne sera réalisée qu’apres approbation
du Directeur de projet. Les dispositions des paragraphes
20.3.2 a2 20.3.7 ci-apres s’appliqueront a tous les documents
soumis a I’approbation du Directeur de projet, mais non a
ceux qui sont fournis au Directeur de projet aux seules fins
d’examen.

20.3.2 Dans les quatorze (14) jours suivant la réception par le
Directeur de projet de tout document soumis a son
approbation conformément au paragraphe 20.3.1 ci-dessus,
le Directeur de projet en retournera une copie revétue de son
approbation signifiée par endos au Constructeur ou il avisera
le Constructeur par écrit de sa décision de rejeter ledit
document, des raisons qui ont motivé ce rejet et des
modifications qu’il propose. Si le Directeur de projet ne
prend pas une telle mesure dans le délai de quatorze (14)
jours précité, ledit document sera réputé avoir été approuvé
par le Directeur de projet.

20.3.3 Le Directeur de projet ne rejettera un document qu’aux seuls
motifs de non-conformité du document en question a une
quelconque disposition du Marché ou du fait qu’il est
contraire aux bons usages en mati¢re d’ingénierie.

20.3.4  Sile Directeur de projet rejette un document, le Constructeur
modifiera ce document et le représentera au Directeur de
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20.3.5

20.3.6

20.3.7

projet pour approbation conformément au paragraphe 20.3.2
ci-dessus. Si le Directeur de projet approuve un document
sous réserve de modification(s), le Constructeur procédera a
la ou aux modification(s) requise(s), aprés quoi le document
sera réputé avoir été approuve.

En cas de litige ou de différend entre le Maitre de I’Ouvrage
et le Constructeur provenant de ou en conséquence du rejet
par le Directeur de projet d’un quelconque document et/ou
modification(s) d’un quelconque document, et si ce litige ne
peut étre résolu entre les parties dans un délai raisonnable,
ce litige ou ce différend pourra étre soumis a la décision d’un
Comité de Reéglement des Différends conformément a la
Clause 46.1 du CCAG. Si ce litige ou différend est soumis
a un Comité de Réglement des Différends, le Directeur de
projet recevra instructions sur le point de savoir s’il convient
de poursuivre ou non I’exécution du Marché et, dans
I’affirmative, sur la maniére de poursuivre cette exécution.
Le Constructeur poursuivra le Marché conformément aux
instructions du Directeur de projet, sous réserve que si le
Comité de Reglement des Différends soutient le point de vue
du Constructeur sur le litige et qu’aucune notification n’est
délivrée par le Maitre de I’Ouvrage au titre de la Clause 46.3,
le Constructeur soit remboursé par le Maitre de 1’Ouvrage
de tous frais supplémentaires subis en raison de ces
instructions, et soit libéré de toute responsabilité ou
obligation en liaison avec ce litige ou avec ’exécution des
instructions, au choix du Comité de Reglement des
Différends, et sous réserve que le délai d’achévement soit
prolongé en conséquence.

L’approbation du Directeur de projet avec ou sans
modification(s) du document fourni par le Constructeur ne
libérera le Constructeur d’aucune des responsabilités ou
obligations qui lui incombent en vertu des stipulations du
Marché, sauf dans la mesure ou tout manquement ultérieur
serait di aux modifications exigées par le Directeur de
projet.

Le Constructeur ne pourra modifier un document déja
approuvé sans avoir au préalable soumis au Directeur de
projet la modification dudit document et obtenu
I’approbation du Directeur de projet a cet égard en vertu des
dispositions de la présente Clause 20.3. Si le Directeur de
projet demande une modification quelconque sur un
document déja approuvé ou sur tout document basé sur ce
document, les dispositions de la Clause 39 du CCAG
s’appliqueront a cette demande.

21.. Acquisition  21.1 Fournitures, Matériels et Equipements

des Matériels et
Equipements

Sous réserve des dispositions de la Clause 14.2 du CCAG, le

Constructeur fabriquera ou se procurera et assurera le transport sur site
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de tous les matériels et équipements de maniére diligente et en bon

ordre.

21.2  Matériels et Equipements fournis par le Maitre de 1’Ouvrage

Si I’annexe correspondante (Etendue des travaux et des fournitures du
Maitre de 1’Ouvrage) de 1’ Acte d’engagement prévoit que le Maitre de
I’Ouvrage doit fournir au Constructeur des éléments ou piéces
particuliéres de machine, d’équipement ou de matériaux, les
dispositions ci-apres s’appliqueront:

21.2.1

21.2.2

21.2.3

Le Maitre de I’Ouvrage devra transporter chaque élément ou
picce a ses propres risques et a ses propres frais sur ou pres
du site, selon ce dont les parties conviendront, et les mettre
a disposition du Constructeur a la date fixée sur le
programme fourni par le Constructeur, en vertu de la Clause
18.2 du CCAG sauf convention contraire.

Dés réception de cet ¢lément ou piece, le Constructeur en
vérifiera 1’aspect visuellement et avisera le Directeur de
projet de tout manque, défaillance ou défaut, qu’il aurait
détecté. Le Maitre de 1’Ouvrage devra immédiatement
remédier a ce manque, cette défaillance ou ce défaut, ou le
Constructeur s’en chargera si cela est faisable et possible,
sur demande du Maitre de I’Ouvrage et aux frais de ce
dernier. Aprées cette inspection, la responsabilité du soin, de
la garde et du controle de cet élément ou piece appartiendra
au Constructeur. Les dispositions de ce paragraphe 21.2.2
s’appliqueront a tout €lément ou piéce fournis pour remédier
a tout manquement ou défaut, ou pour substituer tout
¢lément défaillant par un ou des élément(s) ayant été
réparé(s).

Les responsabilités du Constructeur et ses obligations de
soin, de garde et de contrdle définies dans le paragraphe
précédent ne libéreront le Maitre de 1’Ouvrage d’aucune
responsabilité concernant tout manque, défaut ou défaillance
non détecté, et ne placera pas le Constructeur en situation de
responsabilité a 1’égard de ce manque, ce défaut ou cette
défaillance en vertu de la Clause 27 du CCAG ni de toute
autre clause du Marché.

21.3  Transport

21.3.1

21.3.2

Le Constructeur acheminera a ses propres risques et frais
tous matériels et équipements, et tous les équipements du
Constructeur par le mode de transport que le Constructeur
jugera le plus approprié au vu des circonstances.

Sauf disposition contraire du March¢, le Constructeur sera
en droit de choisir tout mode de transport siir et transporteur
pour acheminer les matériels et équipements et les
équipements du Constructeur.
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22. Montage

21.3.3 Des D’expédition de chaque cargaison de matériels et
équipements, et d’équipements du Constructeur, ce dernier
devra avertir le Maitre de I’Ouvrage par télex, télécopie ou
EDI de la désignation des matériels et équipements et des
équipements du Constructeur, du point de départ, du mode
d’expédition, et du point et du lieu d’arrivée dans le pays du
site le cas échéant, ainsi que sur le site. Le Constructeur
devra fournir au Maitre de 1’Ouvrage tous bordereaux
d’expédition appropriés, a convenir entre les parties.

21.34 Le Constructeur sera responsable de 1’obtention, si
nécessaire, des autorisations auprés des autorités
compétentes pour le transport, sur le site, des matériels,
équipements et équipements du Constructeur. Le Maitre de
I’Ouvrage fera a temps et de maniére diligente tout ce qui est
en son pouvoir pour aider le Constructeur a obtenir ces
autorisations, si le Constructeur le demande. Le
Constructeur garantira et indemnisera le Maitre de
I’Ouvrage contre toute réclamation pour dommages causés
aux routes, ponts ou a toutes autres infrastructures de
transport qui pourraient étre causés par le transport, sur le
site, des matériels, équipements et équipements du
Constructeur.

21.4 Dédouanement

22.1

Le Constructeur devra a ses propres frais assurer la manutention de
tous les matériels et équipements et de tous les équipements du
Constructeur jusqu’au(x) point(s) d’importation, et effectuer toutes
formalités de dédouanement, sous réserve des obligations du Maitre
de 1’Ouvrage prévues a la Clause 14.2 du CCAG, et si les lois ou
réglements en vigueur exigent qu’une demande ou un acte soit fait par
ou au nom du Maitre de 1’Ouvrage, le Maitre de 1’Ouvrage devra
prendre toutes mesures nécessaires pour respecter ces lois ou
réglements. Dans I’éventualité de délais de douane qui ne sont pas
imputables au Constructeur, le Constructeur pourra obtenir une
prolongation du délai d’achévement, conformément a la Clause 40 du
CCAG.

Montage des Installations, supervision, main-d’ceuvre

22.1.1 Repéres topographiques : Le Constructeur sera responsable
d’assurer I’implantation correcte et précise des Installations,
en respectant rigoureusement les reperes topographiques,
ainsi que tous les autres repéres et bases d’implantation qui
lui auront été communiqués par €crit par ou pour le compte
du Maitre de I’Ouvrage. S’il apparait, pendant le montage
des Installations, qu’une erreur a ét¢é commise dans le
positionnement, le niveau ou 1’alignement des Installations,
le Constructeur devra immédiatement notifier cette erreur au
Directeur de projet et rectifier immédiatement cette erreur a
ses propres frais, d’une manicre jugée raisonnablement
satisfaisante par le Directeur de projet, a moins que cette
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22.1.2

erreur n’ait pour cause des données incorrectes
communiquées par écrit par le Maitre de 1’Ouvrage ou pour
son compte, auquel cas les frais de rectification de cette
erreur seront a la charge du Maitre de I’Ouvrage.

Supervision du chantier par le Constructeur: Le
Constructeur assurera ou fera assurer toutes les opérations
de supervision et de controle nécessaires pendant le montage
des Installations, et le Directeur des travaux ou son adjoint
devra étre constamment présent sur le site afin d’assurer la
supervision a plein temps des travaux de montage. Le
Constructeur devra uniquement fournir et employer sur le
chantier du personnel technique qualifié et expérimenté dans
chacun des corps de métier concernés, et un personnel
d’encadrement compétent pour assurer la supervision
appropriée des travaux de montage dont il a la charge.

22.2  Main-d’ceuvre :

22.2.1

Sauf disposition contraire indiquée dans les Spécifications,
le Constructeur sera responsable du recrutement de tout son
personnel et sa main d’ceuvre, localement ou autre, et pour
sa rémunération, son logement, sa nourriture et son
transport.

Le Constructeur devra fournir et employer sur le site, lors
des montages des Installations, la main-d’ceuvre qualifiée,
semi qualifiée et non qualifiée nécessaire afin d’assurer la
bonne exécution du Marché dans les délais. Le Constructeur
est encouragé a faire appel a la main-d’ceuvre locale, dans la
mesure ou celle-ci dispose des compétences nécessaires.

Le Constructeur aura la responsabilité d’obtenir tous les
permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités
compétentes, afin que toute la main-d’ceuvre et tout le
personnel devant étre employés sur le site puissent entrer et
séjourner en situation réguliere dans le pays ou le site est
situé.

Le Constructeur devra fournir a ses propres frais les moyens
nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son
personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur
le site, dans les pays ou ils ont été respectivement recrutés
pour I’exécution du Marché ; il devra également pourvoir, a
ses propres frais, a leur séjour temporaire sur place, entre la
date a laquelle ils cesseront d’étre employés a 1’exécution du
Marché et la date programmée pour leur rapatriement. Si le
Constructeur s’abstient de fournir ces moyens de transport
et de s¢jour temporaire, le Maitre de 1’Ouvrage pourra les
fournir a sa place au personnel concerné, et &tre remboursé
des frais correspondants aupres du Constructeur.
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22.2.2 Personnel au service du Maitre de 1’Ouvrage :

Le Constructeur ne recrutera pas, ni ne tentera de recruter du
personnel ou de la main d’ceuvre parmi le personnel du
Maitre d’Ouvrage.

22.2.3 Législation du Travail

Le Constructeur devra se conformer a la législation du
travail applicable a son Personnel, incluant la législation
relative a I’embauche, la santé, la sécurité, la protection
sociale, I’immigration et I’émigration, et devra leur accorder
tous leurs droits 1€gaux.

Le Constructeur devra déployer toute la diligence requise,
pendant toute la durée d’exécution du Marché, afin
d’empécher une conduite ou des agissements illégaux,
séditieux ou contraires a la morale et aux bonnes meeurs de
la part de ses employés ou de ceux de ses sous-traitants.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses
sous-traitants, qui seront employés ou participeront a
I’exécution du Marché, le Constructeur devra respecter les
fétes nationales, jours fériés légaux, fétes religieuses ou
autres coutumes nationales, ainsi que toutes les lois et toutes
les réglementations locales applicables en matiere de droit
du travail.

22.3.4 Taux de rémunération et conditions de travail

Le Constructeur doit pratiquer des taux de rémunération et
respecter des conditions de travail qui ne sont pas inférieurs
a ceux €tablis pour le commerce ou I’industrie au lieu ou les
travaux sont exécutés. Si aucun taux n’est fixé et si aucune
condition n’est applicable, le Constructeur doit pratiquer des
taux de rémunération et respecter des conditions qui ne sont
pas plus bas que le niveau général des taux et conditions
observés localement par des employeurs dont le commerce
ou I’industrie est comparable a celui du Constructeur.

Le Constructeur doit informer son Personnel de son
obligation de payer I'impdt sur le revenu des personnes
physiques dans le Pays en relation avec les salaires,
rémunérations, et autre rétribution, légalement di et a tout
moment, et le Constructeur doit effectuer toutes retenues a
ce titre qui pourrait lui étre imposé par le droit applicable.

22.2.5 Horaires de travail

Aucun travail ne doit étre exécuté sur le Site les jours
reconnus localement comme jours de repos, ou hors des
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heures normales de travail mentionnées dans le CCAP, a
moins :

(a) que le Marché n’en dispose autrement,
(b) que le Directeur de Projet donne son accord, ou

(c) que le travail soit inévitable, ou nécessaire pour la
protection des Installations, le Constructeur devant
immédiatement en aviser le Directeur de Projet.

Lorsque le Constructeur considére qu’il est nécessaire de
réaliser du travail de nuit ou lors d’un jour férié afin de
respecter le Délai d’achévement et présente une demande de
consentement au Directeur de Projet, celui-ci ne doit pas
refuser son consentement sans raison.

La présente Clause du CCAG ne s’applique pas a tout travail
qui est normalement réalisé par roulement ou en 2x8.

22.2.6 Hébergement du Personnel et de la Main d’ceuvre

Sauf si les Spécifications en disposent autrement, le
Constructeur doit fournir et entretenir les logements et les
installations nécessaires au bien-étre de son Personnel. Le
Constructeur doit également fournir les installations pour le
Personnel du Maitre de 1’Ouvrage tel que mentionné dans
les Spécifications.

Le Constructeur ne doit pas permettre a son Personnel de
conserver leurs quartiers de maniere temporaire ou
permanente a I’intérieur des structures constituant une partie
des Installations définitives.

22.2.7 Hygiéne et sécurité

Le Constructeur doit, en tout temps, prendre toutes les
précautions appropriées pour préserver 1’hygiéne et la
sécurité de son Personnel. En collaboration avec les autorités
sanitaires locales, le Constructeur doit garantir que le
personnel médical, les installations de premiers secours,
l'infirmerie et les services d'ambulance sont a tous moments
disponibles sur le Site et dans les quartiers de logement du
Personnel du Constructeur ou du Maitre de I’Ouvrage et que
des dispositions utiles ont été prises pour les besoins
d'hygiene et de bien-étre et pour la prévention des
épidémies.

Le Constructeur doit désigner un responsable pour la
prévention des accidents sur le Site, chargé du maintien de
la sécurité¢ et de la protection contre les accidents. Cette
personne doit étre qualifiée pour assumer cette
responsabilit¢ et doit avoir le pouvoir de donner des
instructions et de prendre les mesures de protection contre
les accidents. Pendant l'exécution du Marché, le
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Constructeur doit fournir tout ce qui est nécessaire a cette
personne pour exercer une telle responsabilité et assumer un
tel pouvoir.

Le Constructeur doit adresser au Directeur de Projet les
détails de tout accident aussi tot que possible aprés la
survenance. Le Constructeur doit tenir un registre et établir
des comptes rendus relatifs a la santé, a la sécurité, au bien-
étre des personnes et, aux dommages a la propriété, selon ce
que le Directeur de Projet peut raisonnablement demander.

Le Constructeur doit, pendant la durée du Marché (y
compris la période de garantie): (i) mener des campagnes
d’information, éducation et communication, au minimum
chaque mois pour les personnels et la main d’ceuvre sur Site
(incluant les employés du Constructeur, les employés des
sous-traitants et Consultants travaillant sur le Site, les
chauffeurs et les équipes effectuant des livraisons sur le Site
aux fins des Equipements et Services objet du Marché) et
pour les communautés riveraines, concernant les risques, les
dangers et les conséquences, et les comportements
préventifs appropriés concernant les maladies sexuellement
transmissibles (MST) — ou les infections sexuellement
transmissibles (IST) en général et le VIH/SIDA en
particulier ; (ii) fournir des préservatifs masculins et
féminins a tous les personnels et main d’ceuvre présents sur
le Site, selon les besoins ; et (iii) assurer le dépistage du
VIH/SIDA, le diagnostic, le conseil et la référence au
programme spécialis¢ IST et VIH/SIDA (sauf si accord
différent) pour tout le personnel et la main d’ceuvre du Site.

Le Constructeur doit inclure dans le programme d’exécution
des installations et services a fournir dans le cadre de la
Clause 4.2.2, un programme destin¢ au personnel, a la main
d’ceuvre du Site, et a leurs familles, en rapport avec les
maladies sexuellement transmissibles (MST) et les
infections sexuellement transmissibles (IST) incluant le
VIH/SIDA. Le programme d’atténuation des IST, MST et
VIH/SIDA doit indiquer quand, comment et a quel cott le
Constructeur prévoit de satisfaire aux exigences de la
présente clause et de la spécification correspondante. Pour
chaque composante, le programme comprendra le détail des
ressources a fournir ou utiliser, et des sous-traitants proposés
a cet effet. Le programme devra également fournir une
¢évaluation de colt détaillée avec toute documentation
pertinente a 1’appui. Le paiement au Constructeur pour la
préparation et la mise en ceuvre de ce programme n’excédera
pas le Montant de la somme provisionnelle prévu a cet effet.

22.2.8 Funérailles

En cas de déceés d’un personnel du Constructeur ou d’un
membre de leur famille 1’accompagnant, le Constructeur
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doit prendre en charge toutes dispositions pour leur
rapatriement ou leur inhumation, sauf disposition contraire
du CCAP.

22.2.9 Etats du Personnel du Constructeur

Le Constructeur doit maintenir des états a jour de son
Personnel faisant apparaitre le nombre de membres de
chaque catégorie professionnelle présent sur le Site et leur
age, sexe, heures travaillées et les rémunérations versées a
tous les personnels. Les états sont présentés chaque mois du
calendrier, sous une forme approuvée par le Directeur de
Projet et doivent €tre disponibles pour inspection par le
Directeur de Projet jusqu’a I’achévement des travaux par le
Constructeur.

22.2.10 Fournitures de denrées alimentaires

Le Constructeur doit organiser l’approvisionnement en
denrées alimentaires en quantité suffisante selon les
exigences des Spécifications et a un prix raisonnable, pour
son Personnel utilis¢ dans le cadre du Marché ou en relation
avec celui-ci.

22.2.11 Fourniture d’eau

Le Constructeur doit organiser 1’approvisionnement en eau
potable et pour tout autre usage, en quantité suffisante pour
son Personnel, en tenant compte des conditions locales.

22.2.12 Mesures contre les insectes et autres nuisibles

Le Constructeur doit en tout temps, prendre les précautions
nécessaires afin de protéger son Personnel employé sur le
Site des insectes et autres nuisibles, et de réduire son
exposition aux risques sanitaires. Le Constructeur doit se
conformer a toute réglementation locale des autorités
sanitaires, y compris concernant [’'usage des insecticides.

22.2.13 Boissons alcooliques et narcotiques

Le Constructeur ne doit pas importer, vendre, échanger ni
disposer en aucune mani¢re de boissons alcooliques ou de
narcotiques, ni permettre I’importation, la vente, 1’échange
ou la mise a disposition de tels produits par son Personnel,
sauf lorsque cela est effectué en conformité avec la
législation du Pays.

22.2.15 Armes et munitions

Le Constructeur ne doit donner a quiconque, ni échanger
avec quiconque, ni disposer en aucune manicre d’armes ou
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de munitions d’aucune sorte, ni permettre a son Personnel
de mener de telles activités.

22.2.16 Prohibition de toute forme de travail forcé ou obligatoire

Le Constructeur n’aura pas recours au travail forcé, consistant
a faire effectuer une tache ou un service non volontairement
réalisé, obtenu d’une personne sous la menace d’usage de la
force ou de sanction.

22.2.17 Prohibition du travail des enfants

Le Constructeur n’aura pas recours au travail des enfants
d’une maniere qui les exploite sur le plan économique, ou
qui soit susceptible de les mettre en danger, ou d’interférer
avec leur éducation, ou d’étre dommageable a la santé
physique, ou a leur développement mental, spirituel, moral
ou social.

22.3  Equipements du Constructeur

22.3.1 Tous les équipements du Constructeur amenés par le
Constructeur sur le site seront réputés étre exclusivement
destinés a I’exécution du Marché. Le Constructeur ne devra
pas les enlever du site sans que le Directeur de projet n’ait
reconnu au préalable que ces équipements ne sont plus
nécessaires a I’exécution du Marché.

22.3.2  Sauf stipulation contraire du Marché, le Constructeur devra
enlever du site tous les équipements qu’il aura apportés sur
le site, ainsi que tous les surplus de matériaux qui resteront
sur le site, lors de I’achévement des Installations.

22.3.3  Si le Constructeur le lui demande, le Maitre de I’Ouvrage
devra déployer toute la diligence requise pour I'aider a
obtenir toutes les autorisations que le Constructeur devra se
faire délivrer par les autorités administratives compétentes,
au niveau local, régional ou national, afin de pouvoir
réexporter les équipements importés par le Constructeur
pour I’exécution du Marché, et qui ne sont plus nécessaires
a cette exécution.

22.4 Réglement de chantier : hygiéne et sécurité

Le Maitre de I’Ouvrage et le Constructeur devront établir un réglement
de chantier imposant les régles a observer dans 1’exécution du Marché
sur le dite, et auxquelles ils devront se conformer. Le Constructeur
devra préparer un projet de réglement de chantier, qu’il soumettra pour
approbation au Maitre de I’Ouvrage, avec copie au Directeur de projet,
étant entendu que cette approbation ne devra pas lui étre refusée sans
motif valable. Ce réglement de chantier comprendra notamment des
régles en matiere de sécurité générale, sécurité des Installations,
controle des acceés au site, hygiéne, soins médicaux, prévention-
incendie.
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22.5

Interventions d’autres entrepreneurs

22.5.1  Sur demande écrite du Maitre de I’Ouvrage ou du Directeur
de projet, et dans toute la mesure ou il le peut
raisonnablement, le Constructeur devra donner aux autres
entrepreneurs engagés par le Maitre de 1’Ouvrage,
travaillant sur le site ou a proximité de celui-ci, la possibilité
d’exécuter leurs propres travaux.

22.5.2  Si, accédant a une demande écrite du Maitre de I’Ouvrage
ou du Directeur de projet, le Constructeur met a la
disposition de ces autres entrepreneurs des routes ou voies
que le Constructeur a la responsabilité d’entretenir, ou s’il
permet a ces autres entrepreneurs d’utiliser des équipements
du Constructeur, ou si le Constructeur fournit d’autres
prestations a ces autres entrepreneurs, le Maitre de
I’Ouvrage devra indemniser intégralement le Constructeur
de toute perte ou de tout dommage causé ou occasionné par
ces autres entrepreneurs, a I’occasion de cette utilisation ou
de ces prestations, et il devra payer au Constructeur une
rémunération raisonnable pour [’utilisation de ces
équipements ou la fourniture de ces prestations.

22.5.3 Le Constructeur devra de méme veiller a exécuter ses
travaux de maniere a géner le moins possible I’exécution des
travaux confiés a d’autres entrepreneurs. Le Directeur de
projet tranchera tout différend ou conflit qui pourrait
s’¢lever entre le Constructeur et d’autres entrepreneurs, ou
entre le Constructeur et le personnel du Maitre de I’Ouvrage,
a propos de I’exécution de leurs travaux respectifs.

22.54 Le Constructeur devra notifier sans délai au Directeur de
projet les défauts qu’il aura constatés dans les travaux
d’autres entrepreneurs et qui pourraient affecter les travaux
du Constructeur. Le Directeur de projet devra déterminer
les mesures correctives a prendre, le cas échéant, afin de
remédier a cette situation, apres inspection des Installations.
Les décisions prises par le Directeur de projet s’ imposeront
au Constructeur.

22.6 Travaux d’urgence

Dans le cas ou une situation d’urgence survenant au cours ou a
I’occasion de I’exécution du Marché imposerait d’effectuer des
travaux d’urgence, a titre préventif, correctif ou conservatoire, pour
éviter que les Installations soient endommagées, le Constructeur devra
immédiatement exécuter ces travaux. Si le Constructeur est dans
I’incapacité¢ ou refuse d’exécuter ces travaux immédiatement, le
Maitre de I’Ouvrage pourra exécuter ou faire exécuter les travaux qu’il
jugera nécessaires, afin d’empécher que les Installations soient
endommagées. Dans ce cas, et dés qu’il le pourra pratiquement apres
que cette situation d’urgence se soit manifestée, le Maitre de
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23. Essais
inspections

22.7

22.8

et 23.1

23.2

233

I’Ouvrage devra notifier par écrit au Constructeur de cette situation
d’urgence, les travaux exécutés et les motifs pour lesquels ils 1’ont été.
Si les travaux exécutés par ou pour le compte du Maitre de I’Ouvrage
constituent des travaux que le Constructeur devait exécuter a ses frais
en vertu du Marché, le Constructeur devra payer au Maitre de
I’Ouvrage le colit raisonnable encouru par le Maitre de I’Ouvrage pour
exécuter ou faire exécuter ces travaux. Dans tous les autres cas, le
Maitre de I’Ouvrage assurera les frais de ces travaux a sa charge.

Nettoyage du chantier

22.7.1  Nettoyage en cours de chantier : Pendant 1’exécution du
Marché, le Constructeur devra veiller a ce que le site ne soit
pas inutilement obstrué, et il devra stocker ou enlever les
matériaux en surplus, enlever les décombres, déchets et
ouvrages provisoires, et enlever tous les équipements du
Constructeur qui ne sont plus exigés pour I’exécution du
Marché.

22.7.2  Nettoyage du chantier aprés achévement: Apres
achevement complet des Installations, le Constructeur devra
déblayer et enlever du site tous les décombres, déchets et
débris de toute sorte, et laisser le site et les Installations en
parfait état de propreté et de sécurité.

Gardiennage et éclairage

Le Constructeur devra fournir, maintenir et entretenir a ses propres
frais tous les éclairages, clotures et gardiennage nécessaires a la
bonne exécution et la protection appropri¢e des Installations, et a la
sécurité des propriétaires et occupants des immeubles adjacents et du
public.

Le Constructeur devra réaliser a ses propres frais, au lieu de
fabrication et/ou sur le site, tous les essais et/ou inspections des
matériels et équipements et de toute partie des Installations, dans les
conditions spécifiées par le Marché.

Le Maitre de I’Ouvrage et le Directeur de projet ou leurs
représentants désignés seront en droit d’assister aux essais et/ou
inspections précités, étant entendu que le Maitre de 1’Ouvrage
supportera tous les frais et dépenses encourus pour y assister, y
compris, sans caractére limitatif, tous les frais de voyage, de
restauration et d’hébergement.

Chaque fois qu’il sera prét a réaliser I’un quelconque de ces essais
et/ou I’une quelconque de ces inspections, le Constructeur devra en
prévenir le Directeur de projet raisonnablement a 1’avance, en lui
indiquant le lieu, la date et I’heure de cet essai et/ou de cette
inspection. Le Constructeur devra obtenir de tout tiers, constructeur
ou fabricant concerné toutes les autorisations ou les permis
nécessaires pour permettre au Maitre de 1’Ouvrage et au Directeur
de projet d’assister a I’essai et/ou a I’inspection en question.
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23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

23.10

Le Constructeur devra fournir au Directeur de projet un rapport
certifié des résultats de chacun de ces essais et/ou de chacune de ces
inspections. Dans le cas ou le Maitre de I’Ouvrage et le Directeur de
projet s’abstiendraient d’assister & un essai et/ou a une inspection, ou
encore si les parties conviennent qu’ils n’y assisteront pas, le
Constructeur pourra procéder a I’essai et/ou a I’inspection en
I’absence du Maitre de I’Ouvrage et/ou du Directeur de projet (selon
le cas) et fournir au Directeur de projet un rapport certifi¢ des
résultats de cet essai et/ou de cette inspection.

Le Directeur de projet pourra exiger du Constructeur qu’il réalise des
essais et/ou inspections non exigés par le Marché, étant entendu que
les cotits et dépenses raisonnables encourus par le Constructeur pour
la réalisation de cet essai et/ou de cette inspection seront ajoutés au
montant du Marché. En outre, si cet essai et/ou cette inspection
empéche I’avancement des travaux de montage des Installations
et/ou I’exécution par le Constructeur des autres obligations mises a
sa charge par le Marché, il en sera tenu compte dans le délai
d’achévement et le délai d’exécution des autres obligations ainsi
affectées.

Si I'un des matériels et équipements ou une partie des Installations
ne subit pas avec succes un essai et/ou une inspection quelconque, le
Constructeur devra soit rectifier soit remplacer ce matériel, cet
équipement ou cette partie de 1’Ouvrage, et répéter cet essai et/ou
cette inspection, en en prévenant le Directeur de projet
conformément a la Clause 23.3 ci-dessus.

S’il surgit un différend ou une divergence d’opinion entre les parties
a propos d’un essai et/ou d’une inspection des matériels et
équipements ou d’une partie des Installations, que les parties ne
parviennent pas a résoudre dans un délai raisonnable, ce différend
pourra étre soumis pour décision a un Comité de Réglement des
Différends, conformément a la Clause 47 du CCAG.

Le Constructeur devra donner au Maitre de I’Ouvrage et au Directeur
de projet, aux frais du Maitre de I’Ouvrage, 1’acces a tout lieu ou les
matériels et équipements sont fabriqués ou aux Installations en cours
de montage, afin qu’ils puissent inspecter I’avancement des travaux
et le mode de fabrication ou de montage d’installations, a tous
moments et heures raisonnables, sous réserve que le Directeur de
projet en informe le Constructeur suffisamment a I’avance.

Le Constructeur convient qu’il ne sera déli¢ de ses responsabilités
aux termes du Marché ni par la réalisation des essais et/ou des
inspections des matériels et équipements ou de toute partie de
I’Ouvrage, ni du fait de 1’assistance du Maitre de 1’Ouvrage ou du
Directeur de projet a des essais et/ou inspections ni encore du fait de
I’établissement d’un rapport sur les résultats de ces essais et/ou
inspections, conformément a la Clause 23.4 ci-dessus.

Aucune partie des Installations ou des fondations ne devra étre
recouverte sur le site, sans qu’il ait été procédé aux essais et/ou
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24. Achévement

23.11

24.1

24.2

243

inspections exigés par le Marché, et le Constructeur devra prévenir
le Directeur de projet, suffisamment a 1’avance, dés que cette partie
des Installations ou des fondations sera préte ou pratiquement préte
a subir cet essai et/ou cette inspection; cet essai et/ou cette
inspection et les formalités de notification dont ils feront I’objet
doivent satisfaire aux exigences du Marché.

Le Constructeur devra dégager toute partie des Installations ou des
fondations, ou y pratiquer toutes les ouvertures que le Directeur de
projet pourra exiger de temps a autre sur le site, et il devra ensuite
recouvrir et remettre cette ou ces parties dans leur état antérieur. S’il
s’avere qu’une partie des Installations ou des fondations, recouverte
sur le site aprés qu’il a été satisfait aux exigences posées par la
Clause 23.10 ci-dessus, a été exécutée en parfaite conformité avec le
Marché, le Maitre de 1’Ouvrage prendra a sa charge les frais
encourus afin de dégager et pratiquer des ouvertures dans cette partie
des Installations ou des fondations, conformément a la demande du
Directeur de projet, et afin de la recouvrir et la remettre ensuite en
¢tat, et le délai d’achévement sera raisonnablement ajusté pour tenir
compte du retard ou de la géne en résultant pour I’exécution des
obligations mises a la charge du Constructeur aux termes du Marché.

Dés que le Constructeur estimera que les Installations ou toute partie
de celles-ci sont achevées, sur le plan du gros-ceuvre, du second-
ceuvre et des installations mécaniques, et se trouvent en parfait état
de propret¢ et de conformité aux Spécifications techniques,
exception faite de certains aspects mineurs n’ayant aucune incidence
importante sur le fonctionnement ou la sécurité des Installations, le
Constructeur devra en aviser le Maitre de I’Ouvrage, en lui adressant
une notification écrite a cet effet.

Dans les sept (7) jours qui suivront la réception de la notification du
Constructeur, donnée en vertu de la Clause 24.1 ci-dessus, le Maitre
de I’Ouvrage devra fournir le personnel d’exploitation et d’entretien
indiqué a D’annexe correspondante (Etendue des travaux et
fournitures du Maitre de I’Ouvrage) de 1'Acte d'engagement pour la
mise en service provisoire des Installations ou d’une partie de celles-
ci. Conformément a cette méme annexe, le Maitre de I’Ouvrage
fournira également, dans les sept (7) jours susmentionnés,
I’ensemble des matiéres premicres, eau et électricité, lubrifiants,
produits chimiques, catalyseurs et autres matériaux et ouvrages que
nécessite la mise en service provisoire de tout ou partie des
Installations.

Dés que cela sera pratiquement possible apres que le Maitre de
I’Ouvrage aura mis a disposition le personnel d’exploitation et
d’entretien, et fourni les matiéres premicres, eau et électricité,
combustibles, lubrifiants, produits chimiques, catalyseurs et autres
matériaux et ouvrages que nécessite la mise en service provisoire de
toute ou partie des Installations conformément a la Clause 24.2 ci-
dessus, le Constructeur commencera la mise en service provisoire
des Installations ou de la partie des Installations, en préparation de la
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24.4

24.5

24.6

24.7

mise en service opérationnelle, sous réserves de la Clause 25.5 du
CCAG.

Dés que tous les travaux de mise en service provisoire auront été
achevés, et des que le Constructeur estimera que la mise en service
opérationnelle des Installations ou d’une partie de celles-ci peut
commencer, le Constructeur devra adresser une notification écrite a
cet effet au Directeur de projet.

Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification
donnée par le Constructeur en vertu de la Clause 24.4 ci-dessus, le
Directeur de projet devra soit émettre un certificat d’achévement
dans la forme spécifiée a la Section Modeles de documents et
procédures, indiquant que les Installations ou la partie en question
ont ¢ét¢ achevées a la date de la notification donnée par le
Constructeur en vertu de la Clause 24.4 ci-dessus, soit notifier par
écrit au Constructeur tous les défauts et/ou insuffisances qu’il aura
constatés.

Si le Directeur de projet notifie I’existence de défauts et/ou
insuffisances au Constructeur, ce dernier devra les corriger, y
remédier et réitérer la procédure décrite a la Clause 24.4 ci-dessus.

Si le Directeur de projet est satisfait de 1’Achévement correct des
Installations ou de la partie en question, le Directeur de projet devra,
dans les sept (7) jours suivant la réception de la notification réitérée
du Constructeur, émettre un certificat d’achévement attestant de
I’achévement des Installations ou de la partie en question, a la date
de la notification réitérée du Constructeur.

Si le Directeur de projet n’est pas satisfait, il devra notifier par €crit
au Constructeur tous les défauts et/ou insuffisances qu’il aura
constatés, dans les sept (7) jours suivant la seconde notification du
Constructeur, moyennant quoi la procédure ci-dessus devra étre de
nouveau répétée.

Si le Directeur de projet émet le certificat d’achévement et n’informe
pas le Constructeur des défauts et/ou insuffisances qu’il a constatés,
dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification
donnée par le Constructeur conformément a la Clause 24.4 ci-dessus,
ou dans les sept (7) jours suivant la réception de la seconde
notification faite par le Constructeur conformément a la Clause 24.5
ci-dessus, ou encore si le Maitre de I’Ouvrage utilise les Installations
ou une partie de celles-ci, les Installations ou la partie en question de
celles-ci seront réputées avoir été en état d’achévement a la date de
la notification ou de la notification réitérée du Constructeur, ou de
I’utilisation des Installations par le Maitre de I’Ouvrage, selon le cas.

Le Constructeur devra achever tous les petits travaux restant en
suspens, des que possible apres 1’achévement, de telle sorte que les
Installations soient parfaitement conformes aux exigences du
Marché¢, a faute de quoi le Maitre de 1’Ouvrage procédera lui-méme
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25. Mise en service
et réception
opérationnelles

a I’exécution de ces travaux et déduira le colit correspondant de
toutes sommes restant dues au Constructeur.

24.8 L’acheévement aura pour effet de transférer au Maitre de I’Ouvrage
la responsabilité de veiller aux Installations ou a la partie en question
et d’en assurer la garde ; il aura également pour effet de lui transférer
les risques de pertes ou de dommages des Installations ou de la partie
en question. Le Maitre de I’Ouvrage prendra possession des
Installations ou de la partie en question dés son achévement.

25.1 Mise en service opérationnelle

25.1.1

25.1.2

25.1.3

Le Constructeur entreprendra la mise en service
opérationnelle des Installations ou de toute partie de celles-
ci immédiatement aprés 1’établissement par le Directeur de
projet du certificat d’achévement visé a la Clause 24.5 du
CCAG, ou immédiatement apres que les Installations ou la
partie en question auront ¢été réputées achevées
conformément a la Clause 24.6 du CCAG.

Le Maitre de 1’Ouvrage fournira son propre personnel, ainsi
que I’ensemble des matiéres premicres, eau et électricité,
combustibles lubrifiants, produits chimiques, catalyseurs et
autres matériaux et ouvrages que nécessite la mise en service
opérationnelle.

Conformément aux dispositions contractuelles, le personnel
d’assistance du Constructeur et du Directeur de Projet
assistera a la mise en service opérationnelle, y compris aux
essais de garantie, et assistera et conseillera le Maitre de
I’Ouvrage.

25.2 Essai de conformité et de garanties opérationnelles (« Essai de

garantie »)

25.2.1

25.2.2

L’essai de garantie (et ses répétitions) devra étre réalisé par
le Constructeur pendant la mise en service opérationnelle
des Installations ou de la partie en question, afin de
déterminer si les Installations ou sa partie en question
peuvent atteindre les garanties opérationnelles spécifiées
dans les Spécifications techniques. Le personnel du
Constructeur et celui du Directeur de projet devront étre
présents a la réalisation de cet essai de garantie et conseiller
et assister le Maitre de I’Ouvrage. Le Maitre de 1’Ouvrage
devra fournir sans délai au Constructeur toutes les
informations que ce dernier pourra raisonnablement exiger
en relation avec la conduite et les résultats de 1’essai de
garantie (et de ses répétitions).

Dans le cas ou, pour des raisons non imputables au
Constructeur, I’essai de garantie ne pourrait pas étre achevé
avec succes dans le délai requis a compter de 1’achévement,
qu’il s’agisse du délai stipulé dans le CCAP ou de tel autre
délai défini d’un commun accord entre le Maitre de
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I’Ouvrage et le Constructeur, le Constructeur sera réputé
avoir rempli ses obligations en matiére de garanties
opérationnelles et les dispositions des Clauses 28.2 et 28.3
du CCAG ne seront pas d’application.

25.3 Réception opérationnelle

25.3.1

25.3.2

2533

25.3.4

Sous réserve des dispositions de la Clause 25.4 ci-dessous,
la réception opérationnelle des Installations ou de la partie
en question interviendra lorsque :

a) D’essai de garantie aura été réalisé avec succes et les
garanties opérationnelles auront été satisfaites ; ou

b) D’essai de garantie n’aura pas été réalisé avec succes ou
n’aura pas pu étre réalisé pour des raisons non
imputables au Constructeur, dans le délai suivant
I’acheévement spécifi¢ dans le CCAP ou dans tout autre
délai convenu, ainsi qu’il est spécifié au paragraphe
25.2.2 ci-dessus ; ou

c) le Constructeur aura pay¢ la pénalit¢ forfaitaire
spécifiée a la Clause 28.3 du CCAG ; et

d) tous les travaux mineurs, relatifs a ’Ouvrage ou a sa
partie concernée, tels qu’ils sont visés a la Clause 24.7
ci-dessus, auront été achevés.

Dés que I'un quelconque des événements visés au
paragraphe 25.3.1 ci-dessus se sera produit, le Constructeur
pourra donner a tout moment au Directeur de projet une
notification demandant 1’établissement d’un certificat de
réception opérationnelle, revétant la forme prévue dans le
Dossier d’appel d’offres ou toute autre forme jugée
acceptable par le Maitre de 1’Ouvrage, au titre des
Installations ou de la partie en question spécifiée dans cette
notification, et établi a la date de cette notification.

Le Directeur de projet devra établir ce certificat de réception
opérationnelle dans les sept (7) jours suivant la réception de
cette notification du Constructeur, aprés s’étre diment
concerté avec le Maitre de I’Ouvrage.

Si, dans les sept (7) jours suivant la réception de la
notification du Constructeur, le Directeur de projet
s’abstient d’établir le certificat de réception opérationnelle
ou d’informer le Constructeur par écrit des motifs
justifiables pour lesquels le Directeur de projet n’a pas établi
le certificat de réception opérationnelle, les Installations ou
la partie en question de celles-ci seront réputées avoir été
réceptionnées a la date de cette notification du Constructeur.

25.4 Réception partielle
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25.5.

25.4.1

25.4.2

25.5.1

25.5.2

Si le Marché spécifie que I’achévement et la mise en service
doivent avoir lieu de manicre échelonnée pour certaines
parties des Installations, les dispositions relatives a
I’achévement et a la mise en service (y compris celles qui
s’appliquent a 1’essai de garantie) s’appliqueront
individuellement a chacune de ces parties des Installations,
et le certificat de réception opérationnelle sera par
conséquent établi pour chacune de ces parties des
Installations.

Dans le cas ou une partie des Installations comprendrait des
ouvrages, des batiments par exemple, pour lesquels aucune
mise en service ni aucun essai de garantie ne sont
nécessaires, le Directeur de projet devra établir le certificat
de réception opérationnelle de cet ouvrage lorsqu’il aura
atteint le stade de 1’achévement, étant entendu que le
Constructeur devra ensuite achever tous les travaux mineurs
restés en suspens, tels qu’ils seront énumérés dans le
certificat de réception opérationnelle.

Dans I’éventualité ou le Constructeur ne peut pas procéder a
la mise en service provisoire des Installations conformément
aux dispositions de la Clause 24.3 du CCAG, ou a I’Essai de
garantie conformément aux dispositions de la Clause 25.2
du CCAG, pour des raisons attribuables au Maitre de
I’Ouvrage soit du fait de la non-disponibilité d’autres
installations sous la  responsabilité d’autre(s)
entrepreneur(s), ou pour des raisons en dehors du contrdle
du Maitre de 1I’Ouvrage, les dispositions relatives aux
conditions a remplir pour que soient « réputées » achevées
les activités telles que 1’Achévement conformément aux
dispositions de la Clause 24.6 du CCAG, la réception
opérationnelle, conformément a la Clause 25.3.4 du CCAG,
et la période de garantie, conformément a la Clause 27.2 du
CCAG, les garanties opérationnelles, conformément a la
Clause 28 du CCAG, I’entretien et la garde des Installations,
conformément a la Clause 32 du CCAG, et la supervision,
conformément a la Clause 41.1 du CCAG, ne seront pas
d’application. Dans ces circonstances, les dispositions qui
suivent seront d’application.

Lorsque le Constructeur regoit notification du Directeur de
projet qu’il ne lui sera pas possible de procéder aux activités
et obligations reprises dans la Clause 13.1 ci-dessus, les
dispositions suivantes s’appliqueront en faveur du
Constructeur:

a) le délai d’achévement sera prolongé pour la période de
supervision sans application des pénalités de retard
spécifices a la Clause 26.2 du CCAG ;
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26. Garantie du 26.1
délai
d’achévement

25.5.3

2554

b) les paiements dus au Constructeur en conformité avec
les provisions spécifiées dans I’annexe correspondante
(Conditions et procédures de paiement) de 1’Acte
d’engagement, qui auraient di étre effectués dans des
circonstances normales liées a [’achevement des
activités  correspondantes, seront  versés  au
Constructeur contre remise d’une garantie sous la
forme d’une garantie bancaire d’un montant équivalent
acceptable par le Maitre de [’Ouvrage, laquelle
deviendra nulle et non avenue lorsque le Constructeur
aura satisfait a ses obligations concernant ces
paiements, sous réserve des dispositions de la Clause
25.5.3 ci-dessous ;

c) les dépenses encourues pour 1’obtention de la garantie
mentionnée ci-dessus et 1I’extension d’autres garanties
contractuelles, dont la validité devra étre prolongée,
seront remboursées au Constructeur par le Maitre de
I’Ouvrage ;

d) les frais supplémentaires encourus pour 1’entretien et
la garde des Installations conformément a la Clause
32.1 du CCAG seront remboursés au Constructeur par
le Maitre de I’Ouvrage pour la période entre la
notification mentionnée ci-dessus et la notification
mentionnée dans la Clause 25.5.4 ci-dessous. Les
dispositions de la Clause 33.2 du CCAG
s’appliqueront aux Installations durant la méme
période ;

Dans I’éventualité ou la période de suspension considérée
dans la Clause 25.5.1 ci-dessus dépassera cent quatre-vingts
(180) jours, le Maitre de 1’Ouvrage et le Constructeur
devraient se mettre d’accord sur le montant des
compensations supplémentaires dues au Constructeur ;

Lorsque le Constructeur recoit la notification par le
Directeur de projet que les Installations doivent étre prétes
pour la réception provisoire, le Constructeur devra procéder
sans délai a I’exécution de toutes les activités et obligations
spécifiées a la Clause 24 du CCAG.

F. Garanties et responsabilités

Le Constructeur garantit qu’il parviendra a 1’achévement des
Installations (ou de toute partie de celles-ci pour laquelle un délai
d’acheévement séparé est spécifi¢ dans le CCAP) dans le délai
d’achévement spécifié¢ dans le CCAP conformément a la Clause 8.2
du CCAG, ou dans tel délai prolongé auquel le Constructeur pourra
prétendre en vertu de la Clause 40 du CCAG.
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27.

Garantie

26.2

26.3

27.1

27.2

Si le Constructeur ne parvient pas a 1’achévement des Installations
ou de toute partie de celles-ci dans le délai d’achévement ou le délai
prolongé en application de la Clause 40 du CCAG, le Constructeur
devra payer au Maitre de I’Ouvrage une pénalité de retard forfaitaire
du montant spécifi¢ dans le CCAP. Le montant total de cette
pénalité de retard ne saurait en aucun cas excéder le montant spécifié
sous la rubrique « Maximum » du CCAP. Lorsque le « Maximum »
est atteint, le Maitre de 1’Ouvrage peut envisager de résilier le
Marché, conformément a la Clause 42.2.2 du CCAG.

L’exécution de ce paiement vaudra pleine et entiére satisfaction de
I’obligation faite au Constructeur de réaliser I’achévement des
Installations ou de la partie concernée de celles-ci dans le délai
d’achévement ou le délai prolongé en application de la Clause 40 du
CCAG, et le Constructeur n’aura plus aucune autre responsabilité
envers le Maitre de I’Ouvrage a ce titre.

Cependant, le paiement de cette pénalité¢ de retard forfaitaire ne
libérera aucunement le Constructeur de ses obligations d’achever les
Installations ni de toutes ses autres obligations et responsabilités aux
termes du Marché.

Exception faite de son obligation de payer la pénalité de retard
forfaitaire visée a la Clause 26.2 ci-dessus, le Constructeur ne
répondra pas envers le Maitre de ’Ouvrage de toute perte ou de tout
dommage que ce dernier subirait du fait que le Constructeur ne
respecterait pas toute date-charniére, ou n’accomplirait pas tout acte,
toute opération ou toute formalité d’ici I’une des dates spécifiées a
I’annexe correspondante (Calendrier d’exécution) de 1’Acte
d’engagement et/ou 1’'une des dates indiquées dans tout autre
programme de travail préparé en vertu de la Clause 18 du CCAG.

Si le Constructeur parvient a I’achévement des Installations ou de
toute partie de celles-ci avant la fin du délai d’achévement ou du
délai prolongé en application de la Clause 40 du CCAG, le Maitre de
I’Ouvrage devra payer au Constructeur une prime du montant
spécifié dans le CCAP. Le montant total de cette prime ne saurait
en aucun cas excéder le montant spécifié sous la rubrique
« Maximum » du CCAP.

Le Constructeur garantit que les Installations ou toute partie de
celles-ci seront exemptes de tous défauts de conception, d’ingénierie,
de matériaux et de construction, a la fois en ce qui concerne les
matériels et équipements installés et les travaux exécutés.

Sauf stipulation contraire du CCAP, la période de garantie sera égale
a la plus courte des périodes suivantes : dix-huit (18) mois a compter
de la date d’achévement des Installations (ou de toute partie de
celles-ci) ou douze (12) mois a compter de la date de la réception
opérationnelle des Installations (ou de toute partie de celles-ci).

Dans le cas ou un défaut de conception, d’ingénierie, des matériaux
ou de construction entachant les matériels et équipements installés
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27.3

274

27.5

ou les travaux exécutés par le Constructeur apparaitrait pendant la
période de garantie, le Constructeur devra réparer, remplacer ou
remettre en état a ses frais (au choix discrétionnaire du Constructeur)
les matériels et équipements ou les travaux en question, et remédier
a tout dommage que ce défaut aurait causé aux Installations, apres
s’étre concerté et entendu avec le Maitre de I’Ouvrage sur le moyen
le plus approprié de remédier a ce défaut. Il est cependant entendu
que le Constructeur n’aura pas la responsabilité de réparer, remplacer
ou remettre en état tous défauts ou dommages causés aux
Installations, dés lors qu’ils découleraient ou résulteraient de 1’une
quelconque des causes suivantes :

a) I’exploitation ou ’entretien inapproprié des Installations par
le Maitre de I’Ouvrage, ou

b) I’exploitation des Installations dans des conditions en dehors
des spécifications du Marché, ou

C) I’usure normale.

Les obligations mises a la charge du Constructeur en vertu de la
présente Clause 27 ne s’appliquent pas :

a) aux matériels et équipements fournis par le Maitre de
I’Ouvrage en vertu de la Clause 21.2 du CCAG ou qui sont
normalement consommés dans le cadre de I’exploitation, ou
qui ont une durée de vie inférieure a celle de la période de
garantie stipulée au Marché ;

b) aux études, spécifications ou autres données respectivement
réalisées, fournies ou imposées par ou pour le compte du
Maitre de 1’Ouvrage ou tout autre élément a 1’égard duquel
le Constructeur a dégagé sa responsabilité ;

C) aux autres matériaux fournis, aux autres travaux exécutés par
ou pour le compte du Maitre de I’Ouvrage, exception faite
des travaux exécutés par le Maitre de ’Ouvrage en vertu de
la Clause 27.7 ci-dessous.

Le Maitre de 1’Ouvrage devra adresser au Constructeur une
notification précisant la nature du défaut, accompagnée de toutes les
preuves disponibles établissant son existence, et ce sans aucun délai.
Dés la découverte de ce défaut, le Maitre de I’Ouvrage devra donner
au Constructeur toute latitude raisonnable pour inspecter ce défaut.

Le Maitre de 1’Ouvrage devra donner au Constructeur 1’acces
nécessaire aux Installations et au site pour lui permettre d’exécuter
les obligations mises a sa charge par la présente Clause 27.

Le Constructeur pourra, avec le consentement du Maitre de
I’Ouvrage, enlever du site les matériels et équipements défectueux
ou toute partie défectueuse des Installations, si la nature du défaut
et/ou du dommage causé par ce défaut aux Installations est telle que
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27.6

27.7

27.8

27.9

27.10

les réparations nécessaires ne peuvent pas étre réalisées rapidement
sur le site.

Si la nature de la réparation, du remplacement ou de la remise en état
est telle qu’elle peut affecter le rendement des Installations ou d’une
partie de celles-ci, le Maitre de I’Ouvrage pourra adresser au
Constructeur une notification exigeant qu’il réalise des essais sur les
Installations défectueuses, immédiatement apres avoir achevé ces
travaux correctifs, moyennant quoi le Constructeur devra réaliser ces
essais.

Dans le cas ou la partie en question des Installations ne subirait pas
ces essais avec succes, le Constructeur devra réaliser les travaux
supplémentaires de réparation, de remplacement ou de remise en état
(selon le cas) qui pourront étre nécessaires, jusqu’a ce que cette
partie des Installations subisse ces essais avec succes. Les essais
seront définis d’un commun accord entre le Maitre de ’Ouvrage et
le Constructeur.

Si le Constructeur n’entreprend pas les travaux nécessaires afin de
remédier a ce défaut ou a tout dommage que ce défaut aurait causé
aux Installations dans un délai raisonnable (qui ne saurait en aucun
cas étre inférieur a quinze (15) jours), le Maitre de 1’Ouvrage pourra
procéder lui-méme a ces travaux, apres avoir adressé une notification
au Constructeur, et, dans une limite raisonnable, les cofits encourus
par le Maitre de I’Ouvrage en relation avec ces travaux devront lui
étre payés par le Constructeur ou pourront étre déduits par le Maitre
de I’Ouvrage de toutes sommes dues au Constructeur ou réclamées
en vertu de la garantie de bonne exécution.

Si les Installations ou une partie de celles-ci ne peuvent pas étre
utilisées en raison de ce défaut et/ou des travaux destinés a remédier
a ce défaut, la période de garantie des Installations ou de cette partie,
selon le cas, sera prolongée d’une période égale a celle pendant
laquelle les Installations ou cette partie ne pourra pas étre utilisée par
le Maitre de I’Ouvrage, pour I’une ou I’autre des raisons précitées.

Excepté dans les conditions stipulées par la présente Clause 27 et par
la Clause 33 du CCAG, le Constructeur n’assumera aucune
responsabilité, que ce soit en vertu du Marché ou du droit applicable,
au titre des défauts entachant les Installations ou une de ses parties
ou les matériels et équipements, la conception, I’ingénierie ou les
travaux exécutés par lui, qui apparaitraient aprés 1’achévement des
Installations ou d’une de ses parties, @ moins que ces défauts n’aient
été causés par une négligence coupable, une fraude, un acte
délictueux ou une faute lourde du Constructeur.

En outre, les parties des installations identifiées dans le CCAP seront
couvertes par une garantie étendue durant la période indiquée dans
le CCAP. Ces obligations du Constructeur sont additionnelles aux
obligations résultant de la période de garantie définie a la Clause 27.2
du CCAG.
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Garanties
opérationnelles

28.1

28.2

28.3

28.4

Le Constructeur garantit que les Installations et toutes ses parties
atteindront les garanties de performance spécifiées dans 1’annexe
correspondante (Garanties opérationnelles) de I’ Acte d’engagement,
lors de la réalisation de 1’essai de garantie, dans les conditions
stipulées dans le Marché.

Si, pour des raisons imputables au Constructeur, les garanties
opérationnelles spécifiées dans I’annexe correspondante (Garanties
opérationnelles) de 1’Acte d’engagement n’atteignent pas le niveau
garanti, en totalité ou en partie, le Constructeur devra, a ses frais,
apporter aux Installations ou ses parties les changements,
modifications et/ou adjonctions qui pourront étre nécessaires pour
atteindre au minimum le niveau garanti de ces garanties
opérationnelles. Le Constructeur devra adresser une notification au
Maitre de I’Ouvrage lorsqu’il aura fini d’apporter les changements,
modifications et/ou adjonctions nécessaires, et il demandera au
Maitre de 1’Ouvrage de procéder a un nouvel essai de garantie,
jusqu’a ce que le niveau garanti ait été atteint. Si le Constructeur
n’arrive pas a atteindre le niveau minimum de garanties
opérationnelles, le Maitre de I’Ouvrage peut envisager de résilier le
Marché, conformément a la Clause 42.2.2 du CCAG.

Si, pour des raisons imputables au Constructeur, les garanties
opérationnelles spécifiées dans 1’annexe correspondante (Garanties
opérationnelles) de I’Acte d’engagement ~ du Marché ne sont pas
atteintes, en totalité ou en partie, mais que le niveau minimum des
garanties opérationnelles spécifiées dans la méme annexe est atteint,
le Constructeur devra, au choix du Constructeur :

a) soit apporter aux Installations ou a toute partie de celles-ci, a
ses frais, les changements, modifications et/ou adjonctions
qui pourront €tre nécessaires pour atteindre les garanties
opérationnelles, et demander au Maitre de 1’Ouvrage de
procéder a un nouvel essai de garantie ;

b) soit payer au Maitre de 1’Ouvrage une indemnité forfaitaire
pour non-respect des  garanties  opérationnelles,
conformément a I’annexe mentionnée ci-dessus.

Le paiement de I’indemnité forfaitaire visée a la Clause 28.3 ci-
dessus, a concurrence du plafond indiqué dans I’annexe (Garanties
opérationnelles) de I’ Acte d’engagement, satisfera intégralement les
obligations de garantie mises a la charge du Constructeur en vertu de
la Clause 28.1 ci-dessus et de toute autre disposition correspondante
ou équivalente du Marché, moyennant quoi le Constructeur n’aura
plus aucune responsabilité envers le Maitre de I’Ouvrage a ce titre.
Dés le paiement de cette indemnité forfaitaire par le Constructeur, le
Directeur de projet devra établir le certificat de réception
opérationnelle pour les Installations ou la partie en question ayant
donné lieu au paiement de cette indemnité forfaitaire.
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n en cas de
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29.1

29.2

Sous réserve que le Maitre de 1’Ouvrage se conforme aux
dispositions de la Clause 29.2 ci-dessous, le Constructeur devra
indemniser et garantir le Maitre de 1’Ouvrage et ses employés et
dirigeants contre toute poursuite, action judiciaire, procédure
administrative, réclamation, demande, action en dommages-intéréts,
frais et dépenses de toute nature, y compris les frais et honoraires
d’avocat, qui pourraient étre dirigés contre le Maitre de I’Ouvrage,
étre subis par lui ou étre mis a sa charge en conséquence de toute
contrefacon réelle ou alléguée d’un brevet, d’un dessin ou mod¢le
déposé, d’une marque, d’un droit d’auteur (« copyright ») ou de tout
autre droit de propriété intellectuelle enregistré ou existant autrement
a la date du Marché, dés lors que cette contrefagon réelle ou alléguée
aurait pour cause : a) le montage des Installations par le Constructeur
ou I’utilisation des Installations dans le pays ou le site est implanté ;
et b) la vente, dans un pays quelconque, des produits fabriqués dans
les Installations.

Il est entendu que cette obligation d’indemnisation ne couvrira
aucune utilisation des Installations ou d’une de leurs parties a des
fins autres que celles indiquées dans le Marché ou pouvant en étre
raisonnablement déduites, et qu’elle ne couvrira aucune contrefagcon
qui serait due a I’utilisation des Installations ou d’une de ses parties
ou des produits fabriqués dans 1’Installations, en association ou en
combinaison avec tous autres équipements, matériels ou matériaux
non fournis par le Constructeur en vertu du Marché.

Dans le cas ou une procédure serait intentée ou une réclamation
dirigée contre le Maitre de 1’Ouvrage, dans le contexte de la Clause
29.1 ci-dessus, le Maitre de I’Ouvrage devra en aviser le
Constructeur sans délai, en lui adressant une notification a cet effet,
et le Constructeur pourra, a ses propres frais et au nom du Maitre de
I’Ouvrage, assurer la conduite de cette procédure ou le reglement de
cette réclamation, et de toutes négociations destinées a régler a
I’amiable cette procédure ou cette réclamation.

Si le Constructeur s’abstient de notifier au Maitre de I’Ouvrage, dans
les vingt-huit (28) jours suivant la réception de cette notification,
qu’il entend assurer la conduite de cette procédure ou le réglement
de cette réclamation, le Maitre de 1’Ouvrage sera libre de conduire
cette procédure en son propre nom. A moins que le Constructeur ne
se soit ainsi abstenu de notifier son intention au Maitre de I’Ouvrage
dans ce délai de vingt-huit (28) jours, le Maitre de 1’Ouvrage ne
devra faire aucune déclaration qui puisse étre préjudiciable a la
défense de cette procédure ou de cette réclamation.

Le Maitre de I’Ouvrage devra, si le Constructeur le lui demande,
donner a ce dernier toute I’assistance possible pour assurer la
conduite de cette procédure ou le réglement de cette réclamation,
auquel cas le Constructeur devra rembourser au Maitre de I’Ouvrage
tous les frais encourus, dans une limite raisonnable, pour lui apporter
cette assistance.
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29.3

30. Limite de 30.1
responsabilité

31. Transfert de 31.1

propriété

31.2

31.3

Le Maitre de I’Ouvrage devra indemniser et garantir le Constructeur
et ses employés, dirigeants et sous-traitants contre toute poursuite,
action judiciaire, procédure administrative, réclamation, demande,
action en dommages-intéréts, frais et dépenses de toute nature, y
compris les frais et honoraires d’avocat, qui pourraient étre dirigés
contre le Constructeur, étre subis par lui ou €tre mis a sa charge en
conséquence de toute contrefacon réelle ou alléguée d’un brevet,
d’un dessin ou modele déposé, d’une marque, d’un droit d’auteur
(« copyright ») ou de tout autre droit de propriété intellectuelle
enregistré ou existant autrement a la date du Marché, dés lors que
cette contrefagon réelle ou alléguée découlerait directement ou
indirectement d’études, dessins, plans, spécifications ou autres
documents ou matériels fournis ou congus par ou pour le compte du
Maitre de I’Ouvrage.

Excepté en cas de dol ou de faute lourde :

a) le Constructeur n’encourra aucune responsabilité envers le
Maitre de I’Ouvrage, que ce soit sur le fondement de la
responsabilité contractuelle, quasi délictuelle ou autrement, a
raison des pertes ou dommages indirects, tels que perte
d’usage, perte de production, perte de profits, ou de frais
financiers, étant entendu que cette exclusion de responsabilité
ne s’appliquera pas a I’obligation du Constructeur de payer
une pénalité de retard au Maitre de I’Ouvrage ; et

b) la responsabilité totale que le Constructeur peut assumer
envers le Maitre de 1’Ouvrage en vertu du Marché ne saurait
excéder le Montant du Marché, étant entendu que cette
limitation de responsabilité ne s’appliquera pas aux frais de
réparation ou de remplacement des équipements défectueux,
ni a I’obligation du Constructeur d’indemniser le Maitre de
I’Ouvrage en cas de contrefagon de brevet.

G. Partage des risques

La propriété des matériels et équipements (y compris les pieces de
rechange) devant étre importés dans le pays ou le site des Installations
est implanté, sera transférée au Maitre de 1’Ouvrage au moment de
leur chargement a bord du mode de transport choisi pour transporter
ces matériels et équipements de leur pays d’origine dans ce pays.

La propriété des matériels et équipements (y compris les pieces de
rechange) achetés dans le pays ou le site des Installations est implanté
sera transférée au Maitre de I’Ouvrage au moment ou ces matériels et
équipements seront livrés sur le site.

Le Constructeur ou ses sous-traitants, selon le cas, conserveront la
propriété des équipements leur appartenant et qu’ils utiliseront pour
les besoins de 1’exécution du Marché.
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31.5

32.1

32.2

Le Constructeur redeviendra propriétaire des matériels et
Equipements fournis en quantités excédant les besoins de 1’Ouvrage,
et ce des I’Achévement des Installations ou a telle date antérieure a
laquelle le Maitre de 1’Ouvrage et le Constructeur conviendraient que
les Matériels et Equipements en question ne sont plus nécessaires a la
réalisation des Installations.

Nonobstant le transfert de propriété des Matériels et équipements, le
Constructeur conservera la responsabilité d’en assurer le soin et la
garde, ainsi que le risque de perte ou d’endommagement de ces
matériels et équipements, conformément a la Clause 32 du CCAG
jusqu’a I’achévement des Installations ou de la partie a laquelle ces
matériels et équipements sont incorporés.

Le Constructeur aura la responsabilité d’assurer I’entretien et la garde
des Installations ou de toute partie de celles-ci, jusqu’a la date
d’Achévement des Installations, ainsi qu’il est dit a la Clause 24 du
CCAG ou, si le Marché prévoit I’achévement des Installations par
parties successives, jusqu’a la date d’achévement de la partie en
question ; le Constructeur devra remédier a ses propres frais a toute
perte ou a tout dommage qui pourra étre subi par des Installations ou
la partie en question pendant cette période, quelle qu’en soit la cause.
Le Constructeur sera ¢galement responsable de toute perte ou de tout
dommage subi par les Installations et qui serait causé¢ par le
Constructeur ou ses sous-traitants pendant I’exécution des travaux
effectués en vertu de la Clause 27 du CCAG. Nonobstant les
dispositions qui précédent, le Constructeur ne sera responsable
d’aucune perte ni d’aucun dommage causé aux Installations ou a une
de ses parties, par I’un des événements ou 1’'une des circonstances
énumérés ou visés aux alinéas a), b) et ¢) de la Clause 32.2 ci-dessous
et de la Clause 38.1 du CCAG.

En cas de perte ou de dommage causé aux Installations, ou a I’'une de
ses parties, ou aux ouvrages provisoires du Constructeur, en raison de
ce qui suit :

a) (dans la mesure ou ces événements ont touché le pays
d’implantation des Installations) réaction nucléaire, radiation
nucléaire, contamination radioactive ou de compression
provoquée par un aéronef ou tout objet aérien, ou tous autres
événements qu’un constructeur expérimenté ne pourrait pas
raisonnablement prévoir ou contre lesquels, s’ils étaient
prévisibles, il n’aurait pas pu raisonnablement se prémunir ou
s’assurer, dans la mesure ou ces risques ne sont généralement
pas assurables et sont mentionnés dans les exclusions générales
de la police d’assurance contractée en vertu de la Clause 34 du
CCAQG, y compris dans les exclusions relatives aux risques de
guerre et aux risques politiques, ou

b) toute utilisation ou occupation d’une partie des Installations par
le Maitre de I’Ouvrage ou un tiers (autre qu’un sous-traitant)
autoris¢ par le Maitre de I’Ouvrage, ou
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324

33.1

c) le fait d’avoir utilisé, ou de s’étre fondé sur des études, données
ou spécifications fournies ou désignées par ou pour le compte
du Maitre de I’Ouvrage, ou tout autre fait ou circonstance pour
lequel le Constructeur a décliné sa responsabilité en vertu du
Marché,

Le Maitre de 1’Ouvrage devra payer au Constructeur toutes les
sommes payables au titre des Installations réalisées, nonobstant le fait
que celles-ci auraient été perdues, détruites ou endommagées, et il
devra payer au Constructeur la valeur de remplacement de toutes les
Installations provisoires ou de celles de ses parties qui auraient été
perdues, détruites ou endommagées. Si le Maitre de 1’Ouvrage
demande par écrit au Constructeur de remédier aux pertes ou aux
dommages ainsi causés aux Installations, le Constructeur devra y
remédier aux frais du Maitre de I’Ouvrage, conformément a la Clause
39 du CCAG. Si le Maitre de I’Ouvrage ne demande pas par écrit au
Constructeur de remédier aux pertes ou dommages ainsi causés aux
Installations, le Maitre de 1’Ouvrage devra soit demander une
modification conformément a la Clause 39 du CCAG excluant la
partie des Installations ainsi perdue, détruite ou endommageée, soit, si
la perte ou le dommage affecte une partie substantielle des
Installations, résilier le Marché en application de la Clause 42.1 du
CCAG.

Le Constructeur répondra de toute perte ou de tout dommage causé
aux équipements du Constructeur, ou a tout autre bien du Constructeur
utilis€ ou destiné a étre utilisé pour les besoins des Installations,
excepté a) dans les cas visés a la Clause 32.2 ci-dessus (en ce qui
concerne les Installations provisoires du Constructeur), et b) lorsque
cette perte ou ce dommage a pour cause I’un des événements visés
aux alinéas b) et ¢) de la Clause 32.2 ci-dessus et a la Clause 38.1 du
CCAG.

Les dispositions de la Clause 38.3 du CCAG s’appliqueront a toute
perte ou a tout dommage causé aux Installations ou a une partie de
celles-ci, ou aux équipements du Constructeur, en raison de I’un des
événements ou circonstances spécifiés a la Clause 38.1 du CCAG.

Sous réserve des dispositions de la Clause 33.3 ci-dessous, le
Constructeur devra indemniser et garantir le Maitre de 1’Ouvrage et
ses employés et dirigeants contre toute poursuite, toute action
judiciaire, procédure administrative, réclamation, demande, et action
en dommages-intéréts, frais et dépenses de toute nature, y compris les
frais et honoraires d’avocat, qui seraient la conséquence d’un déces,
de dommages corporels, de la perte de biens ou de dommages
matériels (autres que la perte ou I’endommagement des Installations,
qu’elles aient ou non été réceptionnées), et découleraient de la
fourniture et du montage des Installations, dés lors qu’ils auraient pour
cause une négligence du Constructeur, de ses sous-traitants ou de leurs
employés, dirigeants ou agents respectifs, exception faite du déces ou
des dommages corporels ou matériels qui auraient pour cause une
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33.2
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34.1

négligence du Maitre de 1’Ouvrage, de ses sous-traitants, de ses
employés, de ses dirigeants ou de ses agents.

Dans le cas ou une procédure intentée ou une réclamation dirigée
contre le Maitre de 1’Ouvrage serait susceptible de faire jouer la
responsabilité du Constructeur en vertu de la Clause 33.1 ci-dessus, le
Maitre de I’Ouvrage devra en aviser le Constructeur sans délai, en lui
adressant une notification a cet effet, et le Constructeur pourra, a ses
propres frais et au nom du Maitre de I’Ouvrage, assurer la conduite de
cette procédure ou le réglement de cette réclamation, et de toutes
négociations destinées a régler cette procédure ou cette réclamation
de maniére transactionnelle.

Si le Constructeur s’abstient de notifier au Maitre de I’Ouvrage, dans
les vingt-huit (28) jours suivant la réception de cette notification, qu’il
entend assurer la conduite de cette procédure ou le réglement de cette
réclamation, le Maitre de 1’Ouvrage sera libre de conduire cette
procédure en son propre nom. A moins que le Constructeur ne se soit
ainsi abstenu de notifier son intention au Maitre de I’Ouvrage dans ce
délai de vingt-huit (28) jours, le Maitre de 1’Ouvrage ne devra faire
aucune déclaration qui puisse étre préjudiciable a la défense de cette
procédure ou de cette réclamation.

Le Maitre de 1’Ouvrage devra, si le Constructeur le lui demande,
donner a ce dernier toute 1’assistance possible pour assurer la conduite
de cette procédure ou le réglement de cette réclamation, auquel cas le
Constructeur devra rembourser au Maitre de 1’Ouvrage tous les frais
raisonnables encourus pour lui apporter cette assistance.

Le Maitre de I’Ouvrage devra indemniser et garantir le Constructeur
et ses employés, dirigeants et sous-traitants contre toute responsabilité
pour perte ou dommage causé a des biens du Maitre de I’Ouvrage,
autres que les Installations ou leurs parties qui n’auraient pas encore
¢té réceptionnées par ce dernier, du fait d’un incendie, d’une
explosion ou de tout autre sinistre, dans la mesure ou le préjudice
excéderait le montant récupérable en vertu des assurances souscrites
en application de la Clause 34 du CCAG, sous réserve que cet
incendie, cette explosion ou cet autre sinistre n’ait pas été causé par
un acte ou une défaillance du Constructeur.

La partie pouvant prétendre au bénéfice d’une indemnité en vertu de
la présente Clause 33 devra prendre toutes les mesures raisonnables
pour atténuer I’ampleur de la perte ou du dommage ayant pu survenir.
Si cette partie s’abstient de prendre ces mesures, les responsabilités de
I’autre partie seront réduites en conséquence.

En application de I’annexe correspondante (Assurances obligatoires)
de I’Acte d’engagement, le Constructeur devra, a ses propres frais,
contracter et maintenir en vigueur, ou faire contracter et maintenir en
vigueur, les assurances énumérées ci-dessous, pour les montants, avec
les franchises et sous les autres conditions stipulées dans cette méme
annexe, et ce pendant toute la durée d’exécution du Marché.
L’identité des assureurs et la forme des polices seront soumises a
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I’approbation du Maitre de I’Ouvrage, étant entendu que cette
approbation ne devra pas étre refusée sans motif légitime.

a)

b)

d)

g

Assurance du fret en cours de transport

Couvrant la perte ou les dommages causés aux matériels et
équipements (y compris les pi¢ces de rechange) et aux
Equipements du Constructeur devant étre fournis par le
Constructeur ou ses sous-traitants, et survenant en cours de
transport entre les usines ou dépots de leur fournisseur,
fabricant ou constructeur, jusqu’a leur arrivée sur le site.

Assurance tous risques des travaux de montage

Couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur
le site, survenant avant I’achévement des Installations, avec une
extension de garantie couvrant la responsabilité du
Constructeur au titre de la perte ou des dommages survenant
pendant la période de garantie, aussi longtemps que le
Constructeur restera sur le site pour exécuter ses obligations
pendant la période de garantie.

Assurance de responsabilité civile vis-a-vis des tiers

Couvrant les risques de dommages corporels causés a des tiers
ou les risques de déces de tiers (y compris le personnel du
Maitre de I’Ouvrage) et les risques de perte ou de dommages
causés a des biens, survenant en relation avec la fourniture et le
montage des Installations.

Assurance de responsabilité automobile

Couvrant I’utilisation de tous les véhicules utilisés par le
Constructeur ou ses sous-traitants (qu’ils en soient ou non
propriétaires) en relation avec 1’exécution du Marché.

Assurance contre les accidents du travail

Conformément aux exigences légales applicables dans tout
pays ou tout ou partie du Marché doit étre exécuté.

Assurance de responsabilité civile du Maitre de ’Ouvrage

Conformément aux exigences légales applicables dans tout
pays ou tout ou partie du Marché doit étre exécuté.

Autres assurances

Toutes autres assurances qui pourront é&tre spécifiquement
convenues entre les parties au Marché présentes, telles
qu’énumérées dans I’annexe mentionnée ci-dessus.

Le Maitre de 1’Ouvrage devra étre nommément désigné comme co-
assuré au titre des polices d’assurance contractées par le Constructeur
en vertu de la Clause 34.1 ci-dessus, exception faite de I’assurance de
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34.5

34.6

responsabilité civile vis-a-vis des tiers, de 1’assurance contre les
accidents du travail et de ’assurance de responsabilité civile du Maitre
de I’Ouvrage. En outre, les sous-traitants du Constructeur devront étre
nommément désignés comme co-assurés au titre des polices
d’assurance contractées par le Constructeur en vertu de la Clause 34.1
ci-dessus, exception faite de 1’assurance du fret en cours de transport,
de I’assurance contre les accidents du travail et de I’assurance de
responsabilité civile du Maitre de 1’Ouvrage. Par ailleurs, les
assureurs devront renoncer, aux termes de ces polices, a tous leurs
droits de subrogation a I’encontre de ces co-assurés, du fait de sinistres
ou de demandes d’indemnités résultant de 1’exécution du Marché.

Conformément aux dispositions de [’annexe correspondante
(Assurances obligatoires) de 1’Acte d’engagement, le Constructeur
devra fournir au Maitre de 1’Ouvrage des certificats d’assurance (ou
des copies des polices d’assurance) prouvant que les polices exigées
sont pleinement en vigueur et effectives. Les certificats devront
stipuler que les assureurs seront tenus de donner un préavis de vingt
et un (21) jours au moins au Maitre de 1’Ouvrage, avant de pouvoir
résilier une police ou de lui apporter une modification importante.

Le Constructeur devra veiller & ce que son ou ses sous-traitants
souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute la mesure
nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur
personnel, leurs véhicules et les travaux exécutés par eux en vertu du
Marché, a moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les
polices contractées par le Constructeur.

Le Maitre de I’Ouvrage devra contracter et maintenir en vigueur a ses
propres frais les assurances spécifiées dans 1’annexe correspondante
(Assurances obligatoires) de 1’ Acte d’engagement, pour les montants,
avec les franchises et dans les conditions stipulées dans cette méme
annexe. Le Constructeur et les sous-traitants du Constructeur devront
étre nommément désignés en tant que co-assurés au titre de toutes ces
polices. Les assureurs devront renoncer, aux termes de ces polices, a
tous leurs droits de subrogation a I’encontre de ces co-assurés, du fait
de tous les sinistres ou de toutes les demandes d’indemnités résultant
de I’exécution du Marché. Le Maitre de ’Ouvrage devra fournir au
Constructeur une preuve satisfaisante que les assurances exigées sont
pleinement en vigueur et effectives. Les polices devront stipuler que
tous les assureurs seront tenus de donner un préavis de vingt et un (21)
jours au moins au Constructeur, avant de pouvoir résilier une police
ou de lui apporter une modification importante. Si le Constructeur le
lui demande, le Maitre de I’Ouvrage devra lui fournir des copies des
polices souscrites par le Maitre de ’Ouvrage en vertu de la présente
Clause 34.5.

Si le Constructeur s’abstient de contracter et/ou de maintenir en
vigueur les assurances visées a la Clause 34.1 ci-dessus, le Maitre de
I’Ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en
vigueur, et déduire de temps a autre de toute somme due au
Constructeur en vertu du Marché, toute prime que le Maitre de
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35.1

I’Ouvrage aura payée a I’assureur, ou recouvrer autrement le montant
de la prime ainsi payée, comme si c’était une dette due par le
Constructeur.

Si le Maitre de I’Ouvrage s’abstient de contracter et/ou de maintenir
en vigueur les assurances visées a la Clause 34.5 ci-dessus, le
Constructeur pourra contracter ces assurances et les maintenir en
vigueur, et déduire de temps a autre de toute somme due au Maitre de
I’Ouvrage en vertu du Marché, toute prime que le Constructeur aura
payée a I’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime
ainsi payée, comme une dette due par le Maitre de 1’Ouvrage.
Cependant, si le Constructeur s’abstient ou est dans 1’incapacité de
contracter et de maintenir ces assurances en vigueur, il n’encourra
aucune responsabilit¢ envers le Maitre de 1’Ouvrage, et le
Constructeur pourra exercer tous les recours qui lui sont ouverts a
I’encontre du Maitre de I’Ouvrage, au titre des responsabilités du
Maitre de I’Ouvrage aux termes du Marché.

Sauf stipulation contraire du Marché, le Constructeur devra assurer la
préparation et le suivi de tous les dossiers de demandes
d’indemnisation présentés en vertu des polices qu’il aura contractées
en application de la présente Clause 34 et toutes les sommes payables
par des assureurs devront étre payées au Constructeur. Le Maitre de
I’Ouvrage devra fournir au Constructeur I’assistance qui pourra étre
exigée par le Constructeur. Dans tous les cas ou des réclamations
effectuées au titre d’assurance mettraient en jeu les intéréts du Maitre
de I’Ouvrage, le Constructeur ne devra donner aucune décharge ni
conclure aucun reglement transactionnel avec I’assureur, sans avoir
obtenu le consentement préalable et écrit du Maitre de 1’Ouvrage.
Dans tous les cas ou des réclamations d’assurance mettraient en jeu
les intéréts du Constructeur, le Maitre de 1’Ouvrage ne devra donner
aucune décharge ni conclure aucun réglement transactionnel avec
I’assureur, sans avoir obtenu le consentement préalable et écrit du
Constructeur.

Si, pendant 1’exécution du Marché, le Constructeur rencontre sur le
site des conditions physiques (autres que climatiques) ou des obstacles
artificiels qu’un constructeur expérimenté n’aurait pas pu
raisonnablement prévoir avant la date de conclusion du Marché, sur
la base d’un examen raisonnable des données fournies par le Maitre
de I’Ouvrage a propos de I’Ouvrage (y compris les données sur les
sondages), et sur la base des informations qu’il aurait pu obtenir a la
suite d’une inspection du site, ou encore sur la base d’autres données
sur le site auxquelles il aurait pu aisément accéder, et si le
Constructeur détermine qu’il encourra des colts et dépenses
supplémentaires ou aura besoin d’un délai supplémentaire pour
exécuter ses obligations aux termes du Marché, en raison de ces
conditions ou obstacles, qu’il n’aurait pas encourus ou dont il n’aurait
pas eu besoin s’il ne les avait pas rencontrés, le Constructeur devra en
aviser sans délai le Directeur de projet par une notification écrite a cet
effet, avant d’exécuter des travaux supplémentaires ou d’utiliser des
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matériels et équipements supplémentaires ou des équipements
supplémentaires du Constructeur ; cette notification devra indiquer :

a) les conditions physiques ou les obstacles artificiels rencontrés
sur le site et qui ne pouvaient raisonnablement étre prévus ;

b)  les travaux supplémentaires et/ou les matériels et équipements
supplémentaires et/ou les équipements supplémentaires du
Constructeur qui sont nécessaires, y compris les mesures que le
Constructeur prendra ou proposera de prendre afin de
surmonter ces conditions ou obstacles ;

c) I’importance du retard prévu ; et

d) les cotits et dépenses supplémentaires que le Constructeur est
susceptible d’encourir.

A la réception de la notification donnée par le Constructeur en vertu
de la présente Clause 35.1, le Directeur de projet devra se concerter
sans délai avec le Maitre de I’Ouvrage et le Constructeur et décider
des mesures a prendre pour surmonter les conditions physiques ou les
obstacles artificiels rencontrés. A la suite de ces consultations, le
Directeur de projet devra donner au Constructeur ses instructions sur
les mesures a prendre, en adressant copie de ces instructions au Maitre
de I’Ouvrage.

Le Maitre de I’Ouvrage devra payer au Constructeur, en supplément
du montant du Marché, tous les cotits et dépenses supplémentaires
raisonnablement encourus par le Constructeur pour se conformer aux
instructions du Directeur de projet, afin de surmonter les conditions
physiques ou les obstacles artificiels visés a la Clause 35.1 ci-dessus.

Si le Constructeur est retard¢ dans I’exécution du Marché ou empéché
d’exécuter le Marché en raison de conditions physiques ou d’obstacles
artificiels de la nature visée a la Clause 35.1 ci-dessus, le délai
d’achévement sera prolongé conformément a la Clause 40 du CCAG.

Si, au cours des vingt-huit (28) jours qui précédent la date de dépot de
I’offre, dans le pays ou est situé le site, la promulgation, I’abrogation
ou la modification (qui sera réputée inclure toute modification
d’interprétation ou d’application par les autorités compétentes) de
toute loi, réglementation, ordonnance, ou de tout décret ou
réglementation locale ayant force de loi, affecte ultérieurement les
frais et dépenses du Constructeur et/ou le délai d’achévement, le
montant du Marché sera augmenté ou réduit en conséquence et/ou le
délai d’achévement sera modifi€ en conséquence en raison de
I’atteinte portée au Constructeur relativement a I’exécution de ses
obligations aux termes du Marché. Nonobstant ce qui précede,
I’augmentation ou la réduction des colits ne pourra pas étre payée ou
créditée séparément si elle a déja été prévue dans les dispositions de
révision de prix, conformément au CCAP en application de la Clause
11.2.
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37.4

Aux fins du présent Marché, « force majeure » signifie tout
événement qui est en dehors du controle d’une des parties et qui rend
impossible la bonne exécution de ses obligations ou la rend si difficile
qu’elle peut étre tenue pour impossible dans de telles circonstances.
Les événements de force majeure incluent, mais ne sont pas limités
aux :

a) guerres, hostilités et opérations s’apparentant a des guerres
(qu’il y ait ou non déclaration de guerre), invasion, acte de
guerre civile ou due a un ennemi extérieur ;

b)  rébellion, révolution, insurrection, mutinerie, usurpation par
des gouvernements civils ou militaires, complot, émeutes,
troubles civils et actes terroristes ;

c) confiscation, nationalisation, mobilisation, réquisition par ou
suivant les ordres d’un gouvernement ou d’une autorité de droit
ou de fait, ou suite a un autre acte ou absence d’action d’une
autorité locale ou nationale ;

d)  gréve, sabotage, lock-out, embargo, restriction des
importations, congestion portuaire, manque des moyens
habituels de transport publics et de communication, dispute de
nature industrielle, naufrage, coupure ou restriction de
I’alimentation électrique, épidémies, quarantaine et peste ;

e) tremblement de terre, glissement de terrain, activité volcanique,
feu, inondations, raz de marée, typhon ou cyclone, ouragan,
tempéte, foudre, ou autre circonstance climatique adverse, onde
de choc ou nucléaire ou autre désastre naturel ou physique ;

f) pénurie de main-d’ceuvre, matériaux, eaux ou ¢électricité
lorsque cela est di a des causes considérées elles-mémes
comme relevant de la force majeure.

Si I’une ou I’autre des parties est empéchée, entravée ou retardée dans
I’exécution de 1’'une de ses obligations au titre du Marché par un
événement de force majeure, elle devra notifier par écrit a 1’autre
partie cet événement de force majeure et ses circonstances dans les
quatorze (14) jours suivant I’événement.

La partie ayant notifié a I’autre partie un événement de force majeure
sera dispensée de 1’exécution ou de I’exécution de ses obligations
spécifiquement mises en cause au titre du Marché pendant toute la
durée de I’événement de force majeure et dans la mesure ou
I’exécution de ses obligations est empéchée, entravée ou retardée par
cet événement. Le délai d’achévement sera prolongé conformément
a la Clause 40 du CCAG.

La partie ou les parties affectée(s) par 1’événement de force majeure
devra (devront) faire ce qui est en son (leur) pouvoir pour atténuer les
effets de cet événement sur son (leur) exécution du Marché et sur ses
(leurs) obligations au titre du Marché, sans préjudice, pour I’une ou
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38.2

I’autre des parties, du droit de résilier le Marché conformément aux
Clauses 37.6 et 38.5 du CCAG.

Aucun retard ni aucun défaut d’exécution de I’une des parties pour
cause d’événement de force majeure ne pourra :

a) constituer une défaillance ou une rupture du Marché ; ou

b) (sous réserve des Clauses 32.2, 38.3 et 38.4 du CCAG) donner
lieu a une action en dommages-intéréts ou a une demande de
remboursement des colts supplémentaires occasionnés par
I’événement de force majeure ;

si et dans la mesure ou le retard ou le défaut d’exécution en question
est causé par un événement de force majeure.

Si I’exécution du Marché est substantiellement empéchée, entravée ou
retardée pendant une période de plus de soixante (60) jours
consécutifs ou une période globale de plus de cent vingt (120) jours
par suite d’un ou de plusieurs événements de force majeure pendant
la durée du Marché, les parties tenteront de mettre en place une
solution mutuellement satisfaisante, faute de quoi I’une ou I’autre des
parties pourra résilier le Marché en avisant ’autre partie, sans
préjudice du droit de I'une ou ’autre des parties de résilier le Marché
conformément a la Clause 38.5 du CCAG.

En cas de résiliation conformément a la Clause 37.6 ci-dessus, les
droits et obligations du Maitre de I’Ouvrage et du Constructeur seront
ceux spécifiés aux Clauses 42.1.2 et 42.1.3 du CCAG.

Nonobstant la Clause 37.5, ci-dessus la force majeure ne pourra
s’appliquer a aucune des obligations du Maitre de I’Ouvrage de payer
le Constructeur ci-apres.

Les «risques de guerre » englobent tout événement mentionné aux
alinéas a) et b) de la Clause 37.1 du CCAG et toute explosion ou
impact de mine, bombe, obus, grenade ou de tout autre projectile,
missile, munitions ou explosif de guerre, se produisant ou se trouvant
dans ou a proximité du (des) pays ou se trouve le site.

Nonobstant toute autre clause du présent Marché, le Constructeur
n’aura aucune responsabilité en ce qui concerne :

a) la destruction ou I’endommagement des Installations, des
matériels et équipements, ou d’une partie de ceux-ci ;

b) la destruction ou I’endommagement de biens appartenant au
Maitre de I’Ouvrage ou a un tiers ;

c) les blessures ou déces ;

Si la destruction, le dommage, la blessure ou le déces est causé par un
risque de guerre, et le Maitre de I’Ouvrage devra indemniser et mettre
le Constructeur a couvert de toute réclamation, responsabilité, action
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en justice, proces, dommages, et intéréts, colts, frais ou dépenses
survenant en conséquence de ou en relation avec 1’événement.

Si les Installations, ou les matériels et équipements, ou les
équipements du Constructeur, ou toute autre propriét¢ du
Constructeur utilisée ou devant étre utilisée pour réaliser les
Installations subissent une destruction ou un dommage a la suite d’un
risque de guerre, le Maitre de I’Ouvrage devra payer le Constructeur
pour :

a) toute partie des Installations ou des matériels et équipements
détruite ou endommagée (dans la mesure ou la destruction ou
le dommage n’est pas déja payé par le Maitre de I’Ouvrage) ;

b) le remplacement ou la remise en état de tout équipement du
Constructeur ou de toute autre propriété du Constructeur ayant
subi la destruction ou le dommage ; et

c) le remplacement ou la remise en état des Installations ou des
matériels et équipements totalement ou partiellement détruits
ou endommagés ; dans la mesure ou le Maitre de 1’Ouvrage
I’exige et ou cela s’aveére nécessaire pour 1’achévement des
Installations.

Si le Maitre de I’Ouvrage n’exige pas du Constructeur le
remplacement ou la remise en état des Installations détruites ou
endommaggées, le Maitre de I’Ouvrage devra soit demander une
modification conformément a la Clause 39 du CCAG excluant
I’exécution de la partie des Installations détruites ou endommagées
ou, lorsque la perte, la destruction ou le dommage affecte une partie
importante des Installations, résilier le Marché conformément a la
Clause 42.1 du CCAG.

Si le Maitre de I’Ouvrage exige du Constructeur le remplacement ou
la remise en état des Installations détruites ou endommaggées, le Délai
d’achévement sera prorogé conformément a la Clause 40 du CCAG

Nonobstant toute autre clause du présent Marché, le Maitre de
I’Ouvrage devra payer au Constructeur toute augmentation de coft
résultant de I’exécution du Marché et, en tout état de cause, imputable
a, consécutive a, résultant de ou associ¢e, de quelque fagon que ce
soit, a un risque de guerre, a condition que le Constructeur informe le
Maitre de 1’Ouvrage des que possible et par écrit de 1’augmentation
de cofit en question.

Si, au cours de I’exécution du Marché, un risque de guerre quelconque
se produit et affecte financiérement ou matériellement I’exécution du
Marché par le Constructeur, le Constructeur devra faire tout ce qui est
en son pouvoir pour exécuter le Marché en accordant la considération
nécessaire a la sécurité de son personnel et de celui de ses sous-
traitants travaillant sur les Installations, a la condition, toutefois, que
si le montage des Installations devenait impossible ou était
sérieusement empéché pendant une période de soixante (60) jours
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consécutifs ou une période globale de cent vingt (120) jours par suite
de risque de guerre, les parties devraient essayer de trouver une
solution mutuellement satisfaisante, a défaut de quoi I’une ou I’autre
des parties pourra résilier le Marché en avisant I’autre partie.

Dans I’éventualité d’une résiliation conformément a la Clause 38.3 ou
a la Clause 38.5 ci-dessus, les droits et obligations du Maitre de
I’Ouvrage et du Constructeur seront ceux spécifiés aux Clauses 42.1.2
et 42.1.3. du CCAG.

H. Modification des éléments du Marché

Introduction des modifications

39.1.1 Conformément aux paragraphes 39.2.5 et 39.2.7, ci-dessous le
Maitre de ’Ouvrage disposera du droit de proposer et,
ultérieurement, de demander au Directeur de projet de donner
instruction au Constructeur, au cours de [’exécution du
Marché, de procéder a toute modification de, ou ajout, ou
suppression  aux  Installations  (ci-aprés  désignée
« modification »), a condition que ladite modification soit
conforme a la définition générale des Installations, ne
constitue pas un travail sans rapport et soit techniquement
possible, compte tenu a la fois de 1’état d’avancement des
Installations et de la compatibilité technique de la
modification envisagée avec la nature des Installations
spécifiées aux termes du Marché.

39.1.2 Le Constructeur pourra, a différentes reprises au cours de
I’exécution du Marché, proposer au Maitre de I’Ouvrage (avec
une copie au Directeur de projet) toute modification que le
Constructeur estimera nécessaire ou souhaitable pour
améliorer la qualité, I’efficacité ou la sécurité des Installations.
Le Maitre de I’Ouvrage pourra, a sa discrétion, approuver ou
rejeter toute modification proposée par le Constructeur, a
condition que le Maitre de [’Ouvrage approuve les
modifications proposées par le Constructeur pour garantir la
sécurité des Installations.

39.1.3 Nonobstant les paragraphes 39.1.1 et 39.1.2, ci-dessus, aucun
changement imposé par une défaillance du Constructeur dans
I’exécution de ses obligations aux termes du Marché ne pourra
étre considéré comme une modification, et cette modification
ne devra en aucun cas entrainer un ajustement du montant du
Marché ou du délai d’achévement.

39.1.4 La procédure a suivre pour mettre en ceuvre les modifications
est précisée dans les Clauses 39.2 et 39.3 du CCAG, et de plus
amples détails et modeles de document sont fournis dans la
Section modeles de documents et procédures du Dossier
d’appel d’offres.
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39.2 Modification a I’initiative du Maitre de I’Ouvrage

39.2.1

39.2.2

39.2.3

39.24

39.2.5

Si le Maitre de 1’Ouvrage propose une modification
conformément au paragraphe 39.1.1 ci-dessus, il adressera au
Constructeur une demande pour proposition de modification,
demandant au Constructeur de préparer et fournir au Directeur
de projet, dés que possible, une « proposition de
modification » incluant les éléments suivants :

a)  breve description de la modification

b) effet sur le délai d’achévement

¢) estimation du cot de la modification

d) effet sur les garanties de performance (s’il y en a)
e) effet sur les installations

f)  effet sur toute autre disposition du Marché

Avant de préparer et de soumettre la proposition de
modification, le Constructeur soumettra au Directeur de projet
une estimation de la proposition de modification, qui sera une
estimation du colt que représente la préparation et soumission
de la proposition de modification.  Aprés avoir regu
I’estimation du Constructeur pour la proposition de
modification, le Maitre de I’Ouvrage :

a) acceptera I’estimation du Constructeur et donnera des
instructions au Constructeur pour que celui-ci entame la
préparation de la proposition de modification ;

b) indiquera au Constructeur les parties de 1’estimation
qu’il considére inacceptables, et demandera au
Constructeur de revoir son estimation ; ou

c) indiquera au Constructeur que le Maitre de 1’Ouvrage
n’a pas I’intention de procéder a cette modification.

Lorsqu’il recevra les instructions du Maitre de 1’Ouvrage
d’entamer la préparation de la proposition de modification,
conformément a I’alinéa a) de la Clause 39.2.2(a) ci-dessus, le
Constructeur le fera diligemment, et préparera cette
modification comme indiqué au paragraphe 39.2.1. ci-dessus.

Le montant devant éventuellement étre ajouté a ou déduit du
montant du Marché si une modification est effectuée doit, dans
la mesure du possible, étre calculé conformément aux taux et
aux prix inclus dans le Marché. Si ces taux et ces prix ne sont
pas équitables, les parties devront se mettre d’accord sur des
taux spécifiques pour établir la valeur de la modification.

Le Constructeur pourra s’opposer a toute modification requise
par le Maitre de 1’Ouvrage lorsque il apparaitra, avant ou
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39.2.6

39.2.7

pendant la préparation de la proposition de modification, que
le respect de ladite modification et de tous les autres ordres de
modification déja devenus obligatoires pour le Constructeur
aux termes de cette Clause 39 aura pour effet, globalement,
d’augmenter ou de réduire de plus de quinze pour cent (15 %)
le Montant du Marché tel qu’il a été¢ défini a I’ Article 2 (Prix
du Marché) de I’ Acte d’engagement. Le Constructeur pourra
notifier son objection avant de fournir la proposition de
modification comme décrit ci-dessus. Si le Maitre de
I’Ouvrage accepte 1’objection du Constructeur, le Maitre de
I’Ouvrage devra retirer la modification proposée et en aviser
le Constructeur par écrit.

Le défaut d’objection par le Constructeur n’affectera ni son
droit d’objecter a toute modification ou tout ordre de
modification requis ultérieurement, ni son droit de tenir
compte, lors d’une éventuelle objection ultérieure, du
pourcentage d’augmentation ou de réduction du montant du
Marché occasionné par toute modification a laquelle le
Constructeur ne s’est pas oppose€.

Des réception de la proposition de modification, le Maitre de
I’Ouvrage et le Constructeur se mettront d’accord sur toutes
les données qu’elle contiendra. Dans les quatorze (14) jours
qui suivront un tel accord, le Maitre de 1’Ouvrage, s’il a
I’intention de poursuivre cette modification, émettra a
I’intention du Constructeur un ordre de modification.

Si le Maitre de 1’Ouvrage est dans I’impossibilité¢ de prendre
une décision dans les quatorze (14) jours, il I’indiquera au
Constructeur, en précisant quand le Constructeur peut
s’attendre a une décision.

Si le Maitre de I’Ouvrage décide de ne pas donner suite a cette
modification pour quelque raison que ce soit, il le notifiera au
Constructeur dans cette méme période de quatorze (14) jours.
Dans ce cas de figure, le Constructeur aura droit au
remboursement de tous les frais qu’il aura raisonnablement
encourus dans la préparation de I’ordre de modification, dans
la mesure ou ces frais ne dépassent pas la somme que le
Constructeur aura indiquée dans son estimation de proposition
de modification soumise conformément au paragraphe 39.2.2.
ci-dessus.

Si le Maitre de I’Ouvrage et le Constructeur sont en désaccord
avec ’estimation de I’ajustement de prix, de 1’ajustement du
délai d’achévement ou de toute autre donnée indiquée dans la
proposition de modification, le Maitre de 1’Ouvrage peut
néanmoins donner instruction au Constructeur de poursuivre
la modification en émettant un ordre de modification dans
’attente d’un accord.
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40. Prolongatio
n du délai
d’achévement

39.3

40.1

Dés réception d’un ordre de modification dans 1’attente d’un
accord, le Constructeur commencera immédiatement a mettre
en ceuvre la modification faisant 1’objet d’un tel ordre. Les
parties tenteront ensuite de se mettre d’accord sur les points
de désaccord de la proposition de modification.

Si les parties ne parviennent pas a un accord dans les soixante
(60) jours suivant la date d’émission d’un ordre de
modification dans D’attente d’un accord, elles pourront en
référer au Comité de Reglement des Différends conformément
a la Clause 47 du CCAG.

Modification a I’initiative du Constructeur

39.3.1 Si le Constructeur propose une modification, conformément

au paragraphe 39.1.2 ci-dessus, le Constructeur proposera par
écrit au Directeur de projet une demande de proposition de
modification, donnant les raisons pour une telle proposition de
modification, et incluant les informations indiquées dans le
paragraphe 39.2.1. ci-dessus.

Dés réception de la demande de proposition de modification,
les parties suivront la procédure décrite dans les paragraphes
39.2.6 et 39.2.7. ci-dessus. Toutefois, si le Maitre de
I’Ouvrage décidait de ne pas donner suite, le Constructeur ne
serait pas en droit de récupérer les frais de préparation de la
demande de proposition de modification.

Le(s) délai(s) d’achévement spécifié(s) dans le CCAP sera (seront)
prolongé(s) si le Constructeur est retardé ou empéché dans
I’exécution de 1’'une de ses obligations au titre du Marché pour I’un
des motifs suivants :

a)

b)

modification des Installations aux conditions décrites a la
Clause 39 du CCAG ;

événement de force majeure stipulé a la Clause 37 du CCAG,
circonstance imprévue conformément a la Clause 35 du CCAG,
ou autre événement de 1’un des points spécifiés ou auxquels il
est fait référence aux alinéas a), b) et c) de la Clause 32.2 du
CCAG;

demande de suspension ordonnée par le Maitre de 1’Ouvrage
conformément a la Clause 41 du CCAG, ou réduction du rythme
d’avancement conformément a la Clause 41.2 du CCAG ;

modification de législation ou de réglementation conformément
ala Clause 36 du CCAG ;

défaillance ou rupture de ses obligations contractuelles par le
Maitre de 1’Ouvrage, et spécifiquement manquement a fournir
les ¢léments ou fournitures spécifiés a I’annexe correspondante
(Définition des travaux et fournitures incombant au Maitre de
I’Ouvrage) de I’Acte d’engagement, ou toute activité, acte ou
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41.

Suspension

40.2

40.3

40.4

41.1

omission de tout entrepreneur employé par le Maitre de
I’Ouvrage ; ou

f)  retard d’un sous-traitant, a la condition que le retard a pour cause
un événement qui aurait donné droit a une prolongation de délai
pour le Constructeur lui-méme ; ou

g) tout retard dont la cause est attribuable au Maitre de 1’Ouvrage
ou provoqué par les procédures douanicres ; ou

h) tout autre événement spécifiquement mentionné aux termes du
Marché ;

cette prolongation sera d’une durée raisonnable quelles que soient les
circonstances et reflétera équitablement le retard ou I’empéchement
subi par le Constructeur.

Sauf mention spécifique contraire dans d’autres dispositions du
Marché¢, le Constructeur devra soumettre au Directeur de projet une
demande de prolongation du délai d’achévement, accompagnée des
renseignements nécessaires sur 1’événement ou la circonstance
justifiant cette prolongation, le plus tot possible apres le début de
I’événement ou de la circonstance en question. Le plus tot possible
apres réception de cette demande et compte tenu des états justificatifs
de la demande, le Maitre de I’Ouvrage et le Constructeur décideront
ensemble de la durée de la prolongation. Si le Constructeur n’accepte
pas la proposition de prolongation faite par le Maitre de I’Ouvrage, il
aura le droit d’en référer au Comité de Réglement des Différends,
conformément a la Clause 47 du CCAG.

Le Constructeur devra a tout moment faire son possible pour
minimiser tout retard dans 1’exécution de ses obligations aux termes
du Marché.

Dans les cas ou le Constructeur aura soumis au Directeur de Projet
une demande de prolongation du Délai d’achévement conformément
a la Clause 40.2 du CCAG, le Constructeur devra consulter le
Directeur de Projet afin de déterminer les mesures qui peuvent étre
prises, le cas échéant, afin de surmonter ou réduire le retard réel ou
anticipé. Le Constructeur devra ensuite se conformer a toutes
instructions motivées que le Directeur de Projet aura données afin de
minimiser ce retard. Si le fait de se conformer a ces instructions
entraine des colits supplémentaires pour le Constructeur et que celui-
ci a droit a une prolongation de délai conformément a la Clause 40.1
du CCAG, le montant de ces colits supplémentaires sera ajouté au
Montant du Marché.

Le Maitre de 1’Ouvrage peut demander au Directeur de projet, par
notification au Constructeur, d’ordonner au Constructeur de
suspendre, totalement ou partiellement, I’exécution de ses obligations
au titre du Marché. Cette notification devra spécifier quelle
obligation devra étre suspendue, date d’effet et les motifs de la
suspension. Le Constructeur devra en conséquence suspendre
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41.2

I’exécution de 1’obligation en question (a 1’exception des obligations
nécessaires a I’entretien ou a la préservation des Installations) jusqu’a
ce que le Directeur de projet lui ait demandé par écrit d’en reprendre
I’exécution.

Si, en vertu d’un ordre de suspension donné par le Directeur de projet,
pour toute raison autre qu’une défaillance ou manquement du
Constructeur a ses obligations contractuelles, I’exécution de I’une des
obligations du Constructeur est suspendue pendant une période
globale de plus de quatre-vingt-dix (90) jours, le Constructeur pourra,
a tout moment ultérieur et a condition que la suspension en question
soit toujours effective, adresser une notification au Directeur de projet
exigeant du Maitre de 1’Ouvrage, dans les vingt-huit (28) jours
suivant la réception de la notification, qu’il ordonne la reprise de
I’exécution ou qu’il demande et, ultérieurement, ordonne, une
modification conformément a la Clause 39 du CCAG excluant du
Marché I’exécution des obligations suspendues.

Si le Maitre de 1’Ouvrage n’agit pas dans le délai imparti, le
Constructeur pourra, au moyen d’une nouvelle notification au
Directeur de projet, choisir de considérer la suspension, si elle affecte
uniquement une partie des Installations, comme une suppression de la
partie des Installations conformément a la Clause 39 du CCAG ou, si
elle affecte la totalité des Installations, comme une résiliation du
contrat conformément a la Clause 42.1 du CCAG.

Sic:

a) Le Maitre de I’Ouvrage n’a pas pay¢ au Constructeur une
somme due au titre du Marché dans le délai imparti ou a refusé
sans motif suffisant d’approuver une facture ou des picces
justificatives conformément a 1’annexe correspondante
(Conditions et procédures de paiement) de 1’Acte
d’engagement, ou commet une importante rupture de Marché, le
Constructeur peut adresser au Maitre de 1’Ouvrage une
notification exigeant le paiement de ladite somme, et des intéréts
correspondants, conformément a la Clause 12.3 du CCAG, ou
exigeant I’approbation de la facture ou des pieces justificatives
ou spécifiant la rupture et exigeant du Maitre de I’Ouvrage qu’il
y remédie, selon le cas. Si le Maitre de ’Ouvrage ne régle pas
la somme avec les intéréts, ou n’approuve pas la facture ou les
piéces justificatives ou ne communique les raisons de son refus,
ou ne remédie pas au manquement a ses obligations
contractuelles ou ne prend pas les mesures nécessaires pour
remédier a cette rupture dans un délai de quatorze (14) jours
apres réception de la notification du Constructeur ; ou

b) Le Constructeur est dans 1’incapacité d’exécuter 1’'une de ses
obligations au titre du Marché pour une raison attribuable au
Maitre de 1’Ouvrage, incluant, de fagon non limitative, le fait
que le Maitre de 1’Ouvrage ne soit pas en possession du site ou
qu’il ne puisse pas y avoir acces conformément a la Clause 10.2
du CCAG, ou le défaut d’obtention d’une autorisation
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42.

Résiliation

41.3

41.4

42.1

gouvernementale nécessaire au montage et/ou a 1’achévement
des Installations, le Constructeur peut, aprés avoir donné un
préavis de quatorze (14) jours au Maitre de I’Ouvrage,
suspendre I’exécution de ses obligations ou d’une partie de ses
obligations au titre du Marché, ou ralentir le rythme
d’avancement des travaux.

Si I’exécution des obligations du Constructeur est suspendue ou si le
rythme d’avancement des travaux est ralenti conformément a la
présente Clause 41, le Délai d’achevement devra étre prolongé
conformément a la Clause 40.1 du CCAG et tous les cofits et dépenses
supplémentaires engagés par le Constructeur en raison de cette
suspension ou de ce ralentissement seront payés au Constructeur par
le Maitre de 1’Ouvrage en plus du montant du Marché, sauf dans le
cas d’un ordre de suspension ou de ralentissement du rythme
d’avancement des travaux motivé par une défaillance du Constructeur
ou d’un manquement du Constructeur a ses obligations contractuelles.

Pendant la durée de la suspension, le Constructeur ne pourra retirer
du site aucun matériel ou équipement, aucune partie des Installations
et aucun équipement du Constructeur, sans avoir obtenu au préalable
I’autorisation par écrit du Maitre de I’Ouvrage.

Résiliation a I’initiative du Maitre de I’Ouvrage

42.1.1 Le Maitre de I’Ouvrage pourra a tout moment résilier le
Marché pour quelque raison que ce soit en adressant une
notification au Constructeur par référence a la présente Clause
42.1.

42.1.2 A réception de cette notification, le Constructeur devra, soit
immeédiatement, soit a la date spécifiée dans la notification :

a)  interrompre tout travail a venir, a I’exception des travaux
que le Maitre de 1’Ouvrage aura spécifi¢ dans sa
notification dans le seul but de protéger la partie des
Installations déja exécutée ou de tout travail nécessaire
pour que le site soit laissé propre et sans danger ;

b)  résilier tous les contrats de sous-traitance, a 1’exception
de ceux devant étre cédés au Maitre de I’Ouvrage
conformément a I’alinéa d) ii) ci-dessous ;

c) retirer du site tous les équipements du Constructeur et
rapatrier le personnel du Constructeur et de ses sous-
traitant présents sur le site, retirer du site les décombres,
ordures et débris de toute sorte et laisser le site propre et
sans danger ;

d) deplus, sous réserve du paiement spécifié¢ au paragraphe
42.1.3 ci-dessous, le Constructeur devra :
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1) livrer au Maitre de 1’Ouvrage les parties des
Installations exécutées par le Constructeur a la date
de résiliation ;

i1)  dans la mesure ou cela est juridiquement possible,
transférer au Maitre de I’Ouvrage tout droit, titre et
avantage du Constructeur sur les Installations et
sur les matériels et équipements a la date de la
résiliation et, si le Maitre de I’Ouvrage 1’exige, tout
contrat de sous-traitance entre le Constructeur et
ses sous-traitants ; et

iii) remettre au Maitre de I’Ouvrage tous les dessins,
spécifications et autres documents en rapport avec
le site, préparés par le Constructeur ou ses sous-
traitants a la date de résiliation.

42.1.3 Dans le cas d’une résiliation du Marché conformément au
paragraphe 42.1.1 ci-dessus, le Maitre de 1’Ouvrage devra
payer au Constructeur les montants suivants :

a)

b)

d)

Le montant du Marché correctement attribuable aux
parties des Installations exécutées par le Constructeur a
la date de résiliation ;

les cotits raisonnablement engagés par le Constructeur
pour enlever les équipements du Constructeur du site et
rapatrier le personnel du Constructeur et de ses sous-
traitants présents sur le site ;

toutes les sommes devant étre payées par le Constructeur
a ses sous-traitants a la suite de la résiliation de tous les
contrats de sous-traitance, y compris les frais
d’annulation ;

les cofits supportés par le Constructeur pour assurer la
protection des Installations et laisser le site propre et sans
danger conformément a 1’alinéa a) de la Clause 42.1.1
du CCAG ;

le montant nécessaire pour remplir toutes les autres
obligations et engagements que le Constructeur aura
contractés de bonne foi aupres de tiers, en rapport avec
le Marché et non couverts par les alinéas a) a d) ci-
dessus.

42.2  Résiliation pour défaillance du Constructeur

42.2.1 Le Maitre de I’Ouvrage, sans préjudice de tout autre droit ou
recours, peut résilier le Marché sur le champ dans les
circonstances suivantes par notification a cet effet au
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Constructeur faisant référence a la présente Clause 42.2 du
CCAG et mentionnant les motifs de résiliation :

a) si le Constructeur fait faillite ou devient insolvable, ou
ses biens ont été mis sous séquestre, ou, si étant une
société, il est mis en liquidation judiciaire par résolution
ou par ordonnance (autre que liquidation volontaire pour
cause de fusion ou de restructuration), ou si un
administrateur judiciaire est nommé pour administrer
une partie quelconque de son entreprise ou de ses actifs,
ou si le Constructeur fait I’objet de toute autre action en
justice similaire pour cause de dette ;

b) si le Constructeur cede ou transfére le Marché ou tout
droit ou intérét y afférents en violation des dispositions
de la Clause 43 du CCAG ;

c) sile Constructeur, au jugement du Maitre de I’Ouvrage,
s’est livré a la corruption ou a des manceuvres
frauduleuses, collusives, ou coercitives telles que
définies a la Clause 6 du CCAG, au cours de I’attribution
ou de I’exécution du Marché.

42.2.2 Sile Constructeur :

a) a délaissé ou refus¢ de poursuivre 1’exécution du
Marché ;

b) sans motif valable, n’a pas commencé les travaux
promptement ou a suspendu (dans des conditions autres
que celles prévues a la Clause 41.2 du CCAGQG)
I’avancement de 1’exécution du Marché pendant plus de
vingt-huit (28) jours apres réception de 1’ordre écrit du
Maitre de I’Ouvrage d’exécuter le Marché ;

c) manque, continuellement, a [DI’exécution de ses
obligations contractuelles conformément au Marché ou
néglige, de fagon persistante, de respecter ses obligations
au titre du Marché ;

d) refuse ou est dans I’incapacité de fournir les matériaux,
les services ou la main-d’ceuvre nécessaires au montage
et a I’achévement des Installations ainsi qu’il est spécifié
au programme fourni a la Clause 18.2 du CCAG et a un
rythme d’avancement offrant au Maitre de 1’Ouvrage
I’assurance que le Constructeur parviendra a
I’achévement des Installations a la fin du délai
d’achévement ;

Le Maitre de I’Ouvrage peut, sans préjudice de ses autres droits
contractuels, notifier au Constructeur la nature de sa défaillance et
exiger de celui-ci qu’il y remédie. Si le Constructeur ne remédie pas
a cette défaillance ou ne prend pas les mesures nécessaires pour y
remédier dans les quatorze (14) jours qui suivent la réception de la



Cahier des Clauses Administratives Générales 65

notification, le Maitre de 1’Ouvrage peut résilier le Marché sur le
champ en notifiant le Constructeur par référence a la présente Clause

42.2.
4223

4224

A réception de la notification conformément aux paragraphes
42.2.1 ou 42.2.2 ci-dessus, le Constructeur doit, soit
immeédiatement, soit a la date notifiée :

a) cesser tout travail a venir, a I’exception du travail
spécifié par le Maitre de 1’Ouvrage dans le seul but de
protéger la partie des Installations déja exécutée ou des
travaux nécessaires a la remise en état du site.

b) résilier tous les contrats de sous-traitance, a I’exception
de ceux devant étre cédés au Maitre de 1’Ouvrage
conformément a 1’alinéa d) ci-dessous ;

c) livrer au Maitre de I’Ouvrage les parties des Installations
exécutées par le Constructeur a la date de la résiliation ;

d) dans la mesure ou cela est juridiquement possible, céder
au Maitre de I’Ouvrage tout droit, titre et avantage que
le Constructeur détient au titre de 1’Ouvrage et sur les
matériels et les équipements a la date de résiliation et, si
le Maitre de I’Ouvrage le demande, sur tous les contrats
de sous-traitance entre le Constructeur et ses sous-
traitants ; et

e) livrer au Maitre de 1’Ouvrage tous les plans,
spécifications et autres documents en rapport avec les
Installations préparés par le Constructeur et ses sous-
traitants a la date de résiliation.

Le Maitre de 1’Ouvrage peut pénétrer sur le site, en expulser
le Constructeur et achever les Installations lui-méme ou en
employant un tiers. Le Maitre de I’Ouvrage peut, a I’exclusion
de tout droit du Constructeur sur les équipements en question,
reprendre et utiliser tout équipement du Constructeur
appartenant au Constructeur et se trouvant sur le site pour la
réalisation des Installations, pendant la durée que le Maitre de
I’Ouvrage jugera nécessaire pour la fourniture et le montage
des Installations, contre paiement d’un juste prix de location
au Constructeur, les colts de maintenance étant a la charge du
Maitre de ’Ouvrage, et le Maitre de I’Ouvrage indemnise sans
réserve le Constructeur pour toute responsabilité, dégat ou
accident découlant de I'utilisation desdits équipements par le
Maitre de I’Ouvrage.

A D’achévement des Installations ou a toute autre date antérieure
laissée a la discrétion du Maitre de 1’Ouvrage, ce dernier notifiera au
Constructeur sa décision de lui rendre les équipements du
Constructeur sur le site ou a proximité du site, et les lui rendra
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42.3

conformément a cette notification. Le Constructeur devra alors, sans
délai et a ses frais, enlever ou faire enlever ces équipements du site.

42.2.5 Conformément au paragraphe 42.2.6 ci-dessous, le
Constructeur sera habilit¢ a se faire payer le montant du
Marché imputable aux Installations exécutées a la date de la
résiliation, la valeur de tout matériel ou équipement inutilisé
ou partiellement utilisé et, le cas échéant, les colits supportés
pour protéger les Installations et remettre le site en état
conformément a 1’alinéa a) de la Clause 42.2.3 du CCAG.
Toute somme due par le Constructeur au Maitre de I’Ouvrage
a la date de résiliation sera déduite du montant a payer au
Constructeur au titre du Marché.

42.2.6 Si le Maitre de ’Ouvrage acheve les Installations, le cotit de
I’achévement des Installations par le Maitre de 1’Ouvrage
devra étre déterminé.

Si la somme que le Constructeur est habilit¢ a se faire payer
conformément au paragraphe 42.2.5 ci-dessus, plus les cofits
raisonnables supportés par le Maitre de I’Ouvrage pour achever les
Installations est supérieure au montant du Marché, le Constructeur
sera responsable de ce dépassement.

Si ce dépassement est supérieur aux sommes dues au Constructeur aux
termes du paragraphe 42.2.5 ci-dessus, le Constructeur versera la
différence au Maitre de I’Ouvrage, et si ce dépassement est inférieur
aux sommes dues au Constructeur aux termes dudit paragraphe
42.2.5, le Maitre de I’Ouvrage versera la différence au Constructeur.

Le Maitre de I’Ouvrage et le Constructeur conviendront par écrit du
calcul mentionné ci-dessus et de la facon dont les sommes seront
payées.

Résiliation par le Constructeur

42.3.1 Si:

a) le Maitre de I’Ouvrage n’a pas effectué les paiements
dus au Constructeur au titre du Marché dans les délais
qui lui étaient impartis ; ou n’a pas approuve une facture
ou des pieces justificatives sans motif valable
conformément a I’annexe correspondante (Conditions
de paiement) de I’ Acte d’engagement ; ou contrevient a
une obligation contractuelle essentielle, le Constructeur
peut adresser au Maitre de 1’Ouvrage une notification
I’enjoignant de payer ladite somme et les intéréts qui s’y
appliquent conformément a la Clause 12.3 du CCAG, ou
I’enjoignant d’approuver la facture ou les picces
justificatives, ou stipulant qu’il y a manquement a une
obligation contractuelle et enjoignant le Maitre de
I’Ouvrage d’y remédier, selon le cas. Si le Maitre de
I’Ouvrage ne paie pas la somme et les intéréts,



Cahier des Clauses Administratives Générales 67

n’approuve pas la facture ou les picces justificatives et
ne communique pas les raisons justifiant son refus
d’approbation, ou ne remédie pas a ce manquement ou
ne prend aucune mesure pour y remédier dans les
quatorze (14) jours suivant réception de la notification
par le Constructeur ; ou

b) le Constructeur est dans I’incapacité de remplir I’une de
ses obligations au titre du Marché pour une raison
quelconque imputable au Maitre de [’Ouvrage, y
compris, de fagon non limitative, le fait que le Maitre de
I’Ouvrage ne lui donne pas possession du ou acces au
site ou d’autres lieux, ou ne puisse pas obtenir une
autorisation gouvernementale nécessaire a I’exécution et
a I’achevement de I’Ouvrage ;

le Constructeur peut en aviser le Maitre de 1’Ouvrage et, si le Maitre
de I’Ouvrage n’a pas pay¢ la somme a régler ou n’a pas approuvé la
facture ou les pieces justificatives ni fourni les motifs de son refus
d’approbation ou n’a pas remédié au manquement de ses obligations
contractuelles dans les vingt-huit (28) jours suivant cette notification,
ou si le Constructeur est toujours dans I’incapacité de remplir 'une de
ses obligations aux termes du Marché, pour une raison imputable au
Maitre de 1’Ouvrage, dans les vingt-huit (28) jours suivant la
notification, le Constructeur peut immédiatement résilier le Marché
en adressant au Maitre de 1’Ouvrage une seconde notification faisant
référence a ce paragraphe 42.3.1. du CCAG.

42.3.2 Le Constructeur peut immédiatement résilier le Marché en
adressant au Maitre de I’Ouvrage une notification a cet effet,
faisant référence au présent paragraphe 42.3.2, si le Maitre de
I’Ouvrage fait faillite ou devient insolvable, ou fait 1’objet
d’une ordonnance de mise sous séquestre, ou, si le Maitre de
I’Ouvrage est une société, s’il est mis en liquidation judiciaire
par ordonnance (autre que liquidation volontaire pour cause de
fusion ou de restructuration), ou si un administrateur judiciaire
est nommé pour administrer une partie quelconque de son
entreprise ou de ses actifs, ou si le Maitre de 1’Ouvrage fait
I’objet de toute autre action en justice similaire.

42.3.3 Si le Marché est résilié aux termes des paragraphes 42.3.1 ou
42.3.2 ci-dessus, le Constructeur devra immédiatement :

a) cesser tout travail a venir, a 1’exception des travaux
nécessaires a la protection de la partie des Installations
déja exécutée et a la remise en état du site ;

b) résilier les contrats de sous-traitance, a 1’exception de
ceux devant étre cédés au Maitre de 1’Ouvrage
conformément a 1’alinéa d) ii) ci-dessous ;
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Cession

42.4

42.5

43.1

c) retirer du site tous les équipements du Constructeur et
rapatrier le personnel du Constructeur et des sous-
traitants présents sur le site ; et

d) de plus, le Constructeur, sous réserve du paiement
spécifi¢ au paragraphe 42.3.4 ci-dessous, devra :

i) livrer au Maitre de 1’Ouvrage les parties des
Installations exécutées par le Constructeur a la date
de résiliation ;

i1)  dans la mesure ou cela est juridiquement possible,
céder au Maitre de I’Ouvrage tout droit, titre et
avantage détenu par le Constructeur sur les
Installations et sur les matériels et les équipements
a la date de résiliation, et, si le Maitre de I’Ouvrage
I’exige, sur tous les contrats de sous-traitance entre
le Constructeur et ses sous- traitants ; et

ii1) livrer au Maitre de 1’Ouvrage tous les dessins,
spécifications, et autres documents se rapportant
aux Installations, préparés par le Constructeur ou
ses sous-traitants a la date de résiliation.

42.3.4 Si le Marché est résilié aux termes des paragraphes 42.3.1 et
42.3.2 ci-dessus, le Maitre de 1’Ouvrage devra verser au
Constructeur les montants spécifiés a la Clause 42.1.3 du
CCAQG, et une compensation raisonnable pour toute perte ou
dommage, a I’exclusion d’une perte de profit, subi par le
Constructeur par suite de, en relation avec, ou en conséquence
de cette résiliation.

42.3.5 La résiliation par le Constructeur conformément a la présente
Clause 42.3 est sans préjudice a d’autres droits et recours que
le Constructeur peut exercer a la place de ou en plus des droits
conférés par la présente Clause 42.3.

En ce qui concerne la présente Clause 42, I’expression « Installations
réalisées » doit comprendre tous les travaux exécutés, les services de
montage fournis et I’ensemble des matériels et équipements acquis
(ou sujet a une obligation légale d’achat) par le Constructeur et
utilisés ou devant étre utilisés pour les Installations, jusqu’a la date de
résiliation incluse.

En ce qui concerne la présente Clause 42 et pour le calcul des sommes
dues par le Maitre de 1’Ouvrage au Constructeur, toute somme
précédemment payée par le Maitre de 1’Ouvrage au Constructeur au
titre du Marché devra étre diiment comptabilisée, y compris toute
avance versée conformément a 1’annexe correspondante (Conditions
de paiement) de 1I’Acte d’engagement.

Ni le Maitre de 1’Ouvrage ni le Constructeur ne pourront, sans le
consentement écrit formel de I’autre partie (consentement qui ne
pourra pas étre refusé sans motif valable) céder a un tiers le Marché,
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44, Restrictions
d’exportations

45. Réclamations
du
Constructeur

44.1

45.1

ou une partie de celui-ci, ou tout droit, avantage, obligation ou intérét
inclus dans celui-ci, excepté que le Constructeur sera autorisé a céder
soit absolument soit par imputation toutes sommes qui lui sont dues
ou susceptibles de lui étre dues au titre du Marché.

Nonobstant toute obligation d’entreprendre les formalités
d’exportation dans le cade du Marché, toute restriction d’exportation
imputable au Maitre d’Ouvrage, vers le pays du Maitre d’Ouvrage, ou
a I’usage des Equipements et Services de montage a fournir, lorsque
de telles restrictions d’exportation résultent de 1’application de la
réglementation du commerce d’un pays qui fournit ces Equipements
et Services de montage, et si une telle restriction fait entrave au
Constructeur dans 1’accomplissement de ses obligations
contractuelles le Constructeur ne sera pas tenu de satisfaire a ses
obligations de fournir les Equipements ou Services de montage.
Cependant ceci est a la condition expresse que le Constructeur soit en
mesure de démontrer, a la satisfaction du Maitre de I’Ouvrage et de
la Banque, qu’il a accompli toutes les formalités requises avec
diligence, y compris la demande de tout permis, autorisation(s) et
licence(s) nécessaires a la livraison des Equipements et Services de
montage dans le cadre du Marché. La résiliation du Marché a ce titre
sera réputée €tre a la convenance du Maitre d’Ouvrage, en application
de la Clause 42.1 du CCAG.

I Réclamations, litiges et arbitrage

Si le Constructeur considére qu'il a droit a une prolongation du Délai
d'achévement et/ou a un paiement supplémentaire, selon 1'une des
Clauses du CCAG ou autrement en relation avec le Marché, le
Constructeur doit en aviser le Directeur de projet par notification, en
décrivant 1'événement ou la circonstance donnant lieu a la
réclamation. La notification doit étre faite le plus tot possible, et au
plus tard 28 jours aprés que le Constructeur ait pris ou aurait da
prendre connaissance de cet événement ou de cette circonstance.

Si le Constructeur n'avise pas le Maitre de 1’Ouvrage de sa
réclamation dans un délai de 28 jours, le D¢lai d'achévement ne sera
pas prolongé, le Constructeur n'aura pas droit a un paiement
supplémentaire, et le Maitre de 1’Ouvrage sera libéré de toute
obligation en relation avec la réclamation. Sinon, les dispositions
suivantes de la présente Clause sont applicables.

Le Constructeur doit également soumettre toutes les autres
notifications requises par le Marché, et tous les détails pertinents en
rapport avec la réclamation en ce qui concerne un tel événement ou
une telle circonstance.

Le Constructeur doit conserver tous documents relatifs a un tel
événement ou une telle circonstance qui seraient nécessaires pour
justifier du bien-fondé de sa réclamation, sur le Site ou dans un autre
endroit acceptable au Directeur de Projet. Sans admettre la
responsabilit¢ du Maitre de 1’Ouvrage, le Directeur de Projet peut,
apreés avoir regu notification en application de la présente Clause,
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contrdler la tenue de ces documents et/ou ordonner au Constructeur
de constituer des documents supplémentaires. Le Constructeur doit
permettre au Directeur de projet de contrdler tous ces documents, et
doit en (si cela est ordonné) soumettre des copies au Directeur de
projet.

Dans un délai de 42 jours apres que le Constructeur a pris ou aurait
dG prendre connaissance de 1'événement ou de la circonstance
donnant lieu a la réclamation, ou pendant une période proposée par le
Constructeur et approuvée par le Directeur de projet, le Constructeur
doit soumettre au Directeur de projet une réclamation pleinement
détaillée qui comporte tous les renseignements et justificatifs sur
lesquels se base cette réclamation et la demande de prolongation du
délai et/ ou du paiement supplémentaire réclamé. Si la conséquence
de I'événement ou la circonstance donnant lieu a la réclamation se
poursuit:

(a) cette réclamation complete et détaillée sera considérée comme
provisoire;

(b) le Constructeur doit soumettre d'autres réclamations provisoires
mensuellement, qui mentionnent le retard accumulé et/ou le
montant réclamé, ainsi que tous les autres détails que le
Directeur de projet peut raisonnablement exiger; et

(c) le Constructeur doit envoyer une réclamation finale dans un délai
de 28 jours apres la fin des effets résultant de 1'événement ou de
la circonstance ou dans un délai proposé par le Constructeur et
approuvé par le Directeur de projet.

Dans un délai de 42 jours apres la réception d'une réclamation ou
d'autres détails supplémentaires justifiant une réclamation antérieure,
ou dans un délai proposé par le Directeur de projet et approuvée par
le Constructeur, le Directeur de projet doit donner une réponse, avec
des commentaires détaillés, approuvant ou rejetant la réclamation. I1
peut également exiger des détails supplémentaires, mais doit toutefois
donner sa réponse sur le principe de cette réclamation dans le délai
susmentionné.

Chaque Certificat de Paiement doit inclure les montants des
réclamations pour lesquels des justificatifs acceptables ont ét¢ fournis
afin de prouver leur bien-fondé conformément aux dispositions du
Marché. A moins que et jusqu'a ce que les détails communiqués soient
jugés suffisants pour justifier l'intégralit¢ de la réclamation, le
Constructeur n'aura droit qu'au paiement de la partie de la réclamation
dont il aura pu justifier le bien-fondé, le cas échéant.

Le Directeur de projet doit s’accorder avec le Constructeur sur, ou
estimer : (i) la prolongation (le cas échéant) du Délai d'achévement
(avant ou aprés son expiration) conformément a la clause 40 du
CCAGQG, et/ou (i1) le paiement supplémentaire (s'il y en a) auquel le
Constructeur a droit selon le Marché.
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46. Litiges
Arbitrage

et 46.1

Les exigences de la présente Clause s'ajoutent a celles de toute autre
Clause qui peut étre applicable a une réclamation. Si le Constructeur
ne se conforme pas a la présente Clause ou une autre Clause relative
a la réclamation, une prolongation des délais et/ou un paiement
supplémentaire doit prendre en compte la mesure (le cas échéant)
dans laquelle le manquement du Constructeur a empéché ou a
compromis l'examen correct de la réclamation, a moins que la
réclamation ne soit irrecevable en vertu du second paragraphe de la
présente Clause.

Dans le cas ou les Parties ne peuvent trouver un accord sur le
traitement de la réclamation, I'un ou ’autre Partie peut saisir le
Bureau de Conciliation, en application de la Clause 8.2 du CCAG.

Désignation et Constitution du Comité de Réglement des Différends

Les différends seront soumis a un Comité de Reéglement des
Différends (CRD) conformément aux dispositions de la clause 46.3
du CCAG. Les Parties nommeront le ou les membres du CRD au plus
tard a la date figurant au CCAP.

Conformément aux dispositions du CCAP, le CRD comprendra soit
une, soit trois personnes qualifiées (les « membres » ou « les membres
du Comité»), qui devront parler couramment la langue de
communication définie au Marché et posséder une expérience
professionnelle dans le domaine des activités exécutées au titre du
Marché et dans DI’interprétation des documents du Marché. Si le
nombre des personnes constituant le Comité n’est pas défini au CCAP
et que les Parties n’en conviennent autrement, le Comité sera
constitué de trois personnes dont une exercera les fonctions de
président du Comité.

Si les Parties n’ont pas conjointement nommé les membres du Comité
dans les 21 jours précédant la date stipulée au CCAP, et si le CRD
doit comprendre trois personnes, chacune des Parties désignera un
membre du Comité, dont la nomination devra étre approuvée par
I’autre Partie. Les deux membres ainsi nommés devront en proposer
un troisiéme qui sera nommé conjointement par les Parties et remplira
les fonctions de président du Comité.

Toutefois, si le CCAP contient une liste de membres éventuels du
Comité, les membres du CRD seront choisis sur cette liste, a
I’exception des personnes qui se trouveraient dans 1’impossibilité
d’accepter leur désignation ou n’y consentiraient pas.

L’accord passé entre les Parties et le ou les membres du CRD
incorporera par référence les Conditions Générales du CRD figurant
en annexe A au CCAG, modifiées comme convenu entre les Parties
et le ou les membres du Comité.

Les conditions de rémunération du ou des membres du Comité ainsi
que celle de tout expert que le CRD consultera le cas échéant seront
déterminées conjointement par les Parties dans I’accord passé avec le
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46.3

ou les membres du CRD ou, le cas échéant, les experts. Chacune des
Parties sera responsable du réglement de la moitié¢ de la rémunération.

Si un membre du Comité refuse de remplir ses fonctions ou ne peut
le faire par suite de déces, maladie ou incapacité, ou s’il a donné sa
démission, ou s’il a été mis fin a ses fonctions, son remplagant sera
nommé dans les mémes conditions que celles ayant régi sa propre
nomination, telles qu’elles figurent au présent article.

Il peut étre mis fin aux fonctions du ou des membres du Comité par
accord entre les Parties, et non par décision unilatérale du Maitre de
I’Ouvrage ou du Constructeur. A moins qu’il n’en soit convenu
autrement entre les Parties, la constitution du Comité¢ (et la
nomination de chacun de ses membres) prendra fin lorsque le
Certificat de Réception Opérationnelle aura été établi conformément
a la clause 25.3 du CCAG.

Absence d’accord sur la composition du CRD

Dans les circonstances suivantes :

(a) si les Parties ne parviennent pas a s’entendre sur la nomination
du membre unique du CRD au plus tard a la date figurant a la
clause 46.1 du CCAG ; ou

(b) sil’une des deux Parties s’abstient de désigner un des membres
du CRD (pour approbation par 1’autre Partie) au plus tard a cette
date ; ou

(c) siles Parties ne parviennent pas a s’entendre sur la nomination
du troisieme membre du CRD au plus tard a cette date; ou

(d) siles Parties ne parviennent pas a s’entendre sur la nomination
d’une personne en remplacement du membre unique ou d’un des
trois membres du Comité dans les 42 jours suivant la date a
laquelle le membre en question refuse de remplir ses fonctions
ou se trouve dans I’impossibilité de le faire par suite de déces,
maladie, incapacité ou démission, ou s’il a été mis fin a ses
fonctions,

L’Autorité de Nomination ou la personne désignée au CCAP, a la
demande de I’une ou des deux Parties nommera le nouveau membre
du CRD, apres consultation de chacune d’entre elles. Chaque Partie
sera responsable du réglement de la moiti¢ de la rémunération de
I’ Autorité de Nomination ou de la personne désignée au CCAP.

Décision du Comité de Réglement des Différends

Si un différend, de quelque nature que ce soit, s’éleve entre les Parties
en relation avec I’exécution du Marché, qu’il s’agisse d’un différend
relatif a un certificat, une constatation, instruction, opinion ou
évaluation, ou tout autre différend, chacune des Parties peut référer au
CRD le différend par écrit avec copie a 1’autre Partie et au Directeur
de projet, et ce par référence expresse au présent article. Si le CRD
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comprend trois membres, la date de réception de cette demande sera
considérée comme étant celle ou elle est parvenue au président du
CRD.

Chacune des Parties mettra a la disposition du CRD toute information
complémentaire, donnera acces au Site, et mettra a la disposition du
CRD les moyens que celui-ci pourra requérir afin de régler le
différend en question. Le CRD ne sera pas considéré comme
intervenant en tant qu’arbitre.

Dans les 84 jours suivant la date de la demande présentée au CRD, ou
dans tout autre délai proposé par le CRD et accepté par les deux
Parties, le CRD formulera sa décision, qui sera motivée et fera
expressément référence au présent article. Cette décision engagera les
Parties, qui la mettront sur le champ a exécution moins qu’elle ne soit
modifiée par accord amiable ou décision arbitrale ainsi qu’indiqué ci-
aprés. A moins que le Marché n’ait été annulé ou résilié, le
Constructeur devra poursuivre 1’exécution des Installations
conformément aux termes du Marché.

Si I’'une des Partie n’est pas satisfaite de la décision du CRD, elle
pourra dans les 28 jours suivant la réception de la décision en
question, en informer I’autre Partie et lui notifier son intention de
soumettre le différend a 1’arbitrage. Si le CRD n’arrive pas a une
décision dans les 84 jours (ou toute autre délai convenu entre les
Parties) suivant sa saisine, chacune des Parties pourra, a I’issue d’une
période additionnelle de 28 jours, informer I’autre Partie de son
désaccord et lui notifier son intention de soumettre le différend a
I’arbitrage.

Dans les deux cas, la notification de ce désaccord mentionnera qu’elle
est soumise conformément au présent article, et détaillera 1’objet du
différend ainsi que les motifs de désaccord. Excepté comme il en est
disposé aux clauses 46.6 et 46.7, aucune Partie ne pourra soumettre
un différend a I’arbitrage a moins que le désaccord en question notice
n’ait été notifi¢ conformément au présent article.

Sile CRD arrive a une décision relative a un différend et 1’a soumise
a chacune des Parties, et qu’aucune des deux Parties n’a notifi¢ son
désaccord dans les 28 jours suivant la réception de la décision du
CRD, cette décision deviendra définitive et engagera les Parties.

Réglement amiable des différends

Lorsqu’un désaccord a été notifi¢é par écrit conformément aux
dispositions de la clause 46.3 ci-dessus, les deux Parties devront
s’efforcer de régler leur différend a I’amiable avant le commencement
de la procédure d’arbitrage. Toutefois, & moins que les deux Parties
n’en conviennent autrement, la procédure d’arbitrage pourra
commencer a partir du 56'™ jour suivant la date ou le désaccord et
I’intention d’engager I’arbitrage ont été¢ notifiés, méme si aucune
tentative de réglement amiable n’a été effectuée.
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46.6

Arbitrage

A moins que le CCAP n’en dispose autrement, tout différend qui n’a
pas ¢été réglé a I’amiable et pour lequel la décision du CRD (le cas
échéant) n’est pas devenue définitive et obligatoire sera tranché en
dernier ressort par arbitrage. A moins qu’il n’en soit convenu
autrement entre les Parties, 1’arbitrage se déroulera de la fagon
suivante :

(a) Marchés passés avec un Constructeur étranger:

(1) Le différend sera soumis a 1’arbitrage international selon
une procédure administrée par I’institution d’arbitrage
international désignée dans le CCAP, et selon le réglement
d’arbitrage de cette institution;

(i1)) Le lieu de D’arbitrage sera la ville ou I’institution
d’arbitrage désignée a son siege, ou tout autre lieu retenu
conformément au réglement d’arbitrage de cette institution
désignée;

(i) L’arbitrage sera conduit dans la langue de communication
stipulée a la clause 5.3 du CCAP.

(b) Marchés passés avec un Constructeur national:

La procédure d’arbitrage sera conduite conformément au droit
applicable dans le pays du Maitre de I’Ouvrage.

L’arbitre (les arbitres) aura(auront) tout pouvoir pour considérer,
examiner ou modifier tout certificat, constatation, instruction,
opinion, ou ¢évaluation du Directeur de projet ainsi que toute décision
du CRD afférents au différend. Rien ne pourra disqualifier le
Directeur de projet d’étre appelé ou entendu comme témoin devant le
tribunal arbitral sur quelque point que ce soit ayant trait au différend.

Au cours de la procédure arbitrale, aucune des Parties ne sera limitée
aux preuves et aux arguments précédemment invoqués devant le CRD
lorsque celui a été invité a statuer, ou aux motifs qu’elle a soulevés
lorsqu’elle a notifi¢ son désaccord. Les décisions du CRD
constitueront un ¢lément recevable au cours de la procédure
d’arbitrage.

La procédure d’arbitrage pourra étre engagée avant, pendant ou apres
I’achévement des Installations. Les obligations des Parties, du
Directeur de projet et du CRD ne seront pas modifiées en raison de
I’arbitrage conduit en cours d’exécution des Installations.

Carence a exécuter une décision du Comité de Réglement des
Différends

S’il s’aveére qu’une des Parties ne se conforme pas a une décision a
caractere définitif et obligatoire du CRD, sans préjudice de tout autre
droit qui lui est imparti, I’autre Partie pourra, soumettre cette carence
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a Darbitrage conformément a la clause 49 du CCAG, auquel cas les
dispositions des clauses 47 et 48 du CCAG ne s’appliqueront pas.

Fin du mandat du Comité de Réglement des Différends

Si un différend s’éléve entre les Parties en relation avec 1’exécution
du marché, et qu’aucun CRD n’est alors constitué, soit que le mandat
du CRD soit arrivé a expiration, ou bien pour toute raison,

a) les clauses 46.3 et 46.4 du CCAG ne s’appliqueront pas;

b) le différend sera directement soumis a arbitrage conformément
a la clause 46.5 du CCAG.
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Annexe 1 au Cahier des Clauses Administratives Générales : Reégles de la Banque -

Pratiques de Fraude et Corruption

[Ne pas modifier le texte de cette Annexe.]

Directives de Passation des marches de biens, travaux et services (autres que les services de
consultants) finances par les préts de la BIRD, et les dons et crédits de I’ AID aux Emprunteurs
de la Banque mondiale, Janvier 2011 :

« Fraude et Corruption

1.16 La Banque a pour principe, dans le cadre des marchés qu’elle finance, de demander aux
Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses préts) ainsi qu’aux soumissionnaires,
fournisseurs, prestataires de services, entrepreneurs et leurs agents (déclarés ou non),
personnel, sous-traitants et fournisseurs d’observer, lors de la passation et de
I’exécution de ces marchés, les régles d’éthique professionnelle les plus strictes'. En
vertu de ce principe, la Banque

a) aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les
expressions suivantes :

(1)

(i)

(iii)

est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte,
directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer
indiment sur 1’action d’une autre personne ou entité (le terme « une autre
personne ou entité» fait référence a un agent public agissant dans le cadre de
I’attribution ou de I’exécution d’un marché public. Dans ce contexte, ce terme
inclut le personnel de la Banque et les employés d’autres organisations qui
prennent des décisions relatives a la passation de marchés ou les examinent) ;
dans ce contexte ¢galement, toute action d’un soumissionnaire, fournisseur,
entrepreneur ou sous-traitant destinée a influer sur I’attribution ou I’exécution
d’un marché en vue d’obtenir un avantage illicite est par nature inappropriée ;

se livre a des «manceuvres frauduleuses» quiconque agit, ou dénature des faits,
délibérément ou par négligence grave, ou tente d’induire en erreur une
personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre
nature, ou se dérober a une obligation (le terme «personne » ou « entitéy fait
référence a un agent public agissant dans le cadre de D’attribution ou de
I’exécution d’un marché public; les termes « avantage » et « obligation » se
référent au processus d’attribution ou a I’exécution du marché, et le terme
« agit » se référe a toute action ou omission destinée a influer sur I’attribution
du marché ou son exécution);

se livrent a des «manceuvres collusoires» les personnes ou entités qui
s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant
indliment sur 1’action d’autres personnes ou entités (le terme « personnes ou
entités » fait référence a toute personne ou entité qui participe au processus

' Dans ce contexte, toute action d’'un soumissionnaire, fournisseur, entrepreneur ou de son personnel, ses agents ou sous-
traitants, fournisseurs de biens ou services et/ou leurs employés destinée a influer sur I'attribution ou I'exécution d’'un
marché en vue d’obtenir un avantage illicite est par nature inappropriée.
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b)

d)

d’attribution des marchés, soit en tant que potentiels attributaire, soit en tant
qu’agent public, et entreprend d’établir le montant des offres a un niveau
artificiel et non compétitif ou a des personnes ou entités qui se tiennent
mutuellement informées du montant et des autres conditions de leurs offres
respectives.);

(iv) se livre a des «manceuvres coercitives» quiconque nuit ou porte préjudice, ou

menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, a une
personne ou a ses biens en vue d’en influer indGment les actions (le terme
« personne » fait référence a toute personne qui participe au processus
d’attribution des marchés ou a leur exécution) ; et

(v) selivre a des « manceuvres obstructives »

(aa) quiconque détruit, falsifie, altére ou dissimule délibérément les
preuves sur lesquelles se base une enquéte de la Banque en matiére de
corruption ou de manceuvres frauduleuses, coercitives ou collusives,
ou fait de fausses déclarations a ses enquéteurs destinées a entraver
son enquéte; ou bien menace, harcele ou intimide quelqu’un aux fins
de I’empécher de faire part d’informations relatives a cette enquéte, ou
bien de poursuivre 1’enquéte; ou

(bb) celui qui entrave délibérément 1’exercice par la Banque de son droit
d’examen tel que stipulé a 1’Article 9.6 du CCAG.

rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le
soumissionnaire auquel il est recommandé d’attribuer le marché est coupable de
corruption, directement ou par 1’intermédiaire d’un agent, ou s’est livré a des
manceuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de
I’obtention de ce marché;

déclarera la passation du marché non-conforme et annulera la fraction du prét
allouée a celui-ci si elle détermine, a un moment quelconque, que les représentants
de I’Emprunteur ou d’un bénéficiaire du prét s’est livré a la corruption ou a des
manceuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives pendant la procédure de
passation du marché ou I’exécution du marché sans que I’Emprunteur ait pris, en
temps voulu et a la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour
remédier a cette situation, y compris en manquant a son devoir d’informer la
Banque lorsqu’il a eu connaissance de telles manceuvres;

sanctionnera une entreprise ou un individu, a tout moment et conformément aux
procédures de sanctions de la Banque?, y compris en déclarant publiquement
I’exclusion de I’entreprise ou de I’individu pour une période indéfinie ou
déterminée (i) de toute attribution des marchés financés par la Banque, et (i) de
toute désignation’> comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de

2 Une entreprise ou un individu pourra étre déclaré exclu de I'attribution d’'un marché financé par la Banque a l'issue des
procédures de sanctions de la Banque telles que définies, y compris, entre-autres : (i) la suspension temporaire ou la
suspension temporaire préalable correspondant au processus de sanctions en cours d’examen; (ii) I'exclusion conjointe
telle que convenue avec les autres institutions financieres internationales, y compris les banques multilatérales de
développement ; et (iii) les procédures de sanctions administratives dans le cadre de la passation des marchés exécutés
par le Groupe de la Banque mondiale en cas de fraude et corruption.

3 Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la
formulation du dossier d’appel d’offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré
qualification ou de I'offre du soumissionnaire compte tenu de I'expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu'’il
apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par 'Emprunteur.
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biens ou prestataire de services d’une entreprise par ailleurs éligible a 1’attribution
d’un marché financé par la Banque.»



Cahier des Clauses Administratives Générales 79

Annexe A

Conditions générales applicables a I’Accord Constitutif du
Comité de Réglement des Différends

1. Définitions

L’ « Accord constitutif du Comité de Reglement des Différends » (« 1’Accord ») est un
accord tripartite passé entre:

le « Maitre de I’Ouvrage » ;

I’ « Constructeur » ; et

le « Membre du Comitéy, terme qui se réfere dans cet accord

(1) soit au membre unique du Comité, auquel cas toute référence a « Autre Membres »
sera sans objet, ou bien

(i)  soit a une des trois personnes auxquelles il est fait conjointement référence dans
I’expression « CRD » (ou « Comité de reglement des Différends ») auquel cas il sera fait
référence aux deux autres personnes constituant le Comité par 1’expression « Autre
Membres ».

Le Maitre de 1’Ouvrage et le Constructeur ont conclu (ou ont I’intention de conclure) un
marché, auquel il est fait référence ci-aprés sous le terme « Marché » et qui est défini dans
1I’Accord portant constitution du Comité de Reéglement des Différends (« 1’Accord ») dont
font part les présentes Conditions générales. Dans le présent Accord, les termes et expressions
qui ne sont pas définis par ailleurs auront la méme signification que dans le Marché.

2. Conditions Générales

A moins qu’il n’en soit convenu autrement dans I’Accord, 1’Accord prendra effet a la plus
tardive des dates suivantes:

(a) la date de Démarrage figurant au Marché,

(b) la date a laquelle le Maitre de 1’Ouvrage, le Constructeur et le Membre du Comité
ont chacun pour sa part signé 1’ Accord, ou bien
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(c) la date a laquelle le Maitre de I’Ouvrage, le Constructeur et les Autres Membres du
Comité (le cas échéant) ont chacun pour sa part signé 1’ Accord.

Le Membre du Comité est recruté a titre personnel. Il peut a tout moment présenter sa
démission qui prendra effet au plus tot a I’issue d’une période de 70 jours, et I’ Accord prendra
fin a I’issue de cette méme période.

3. Garanties

Le Membre du Comité garantit qu’il est et entend demeurer impartial et indépendant du
Maitre de I’Ouvrage, du Constructeur et du Directeur de projet. Le Membre du Comité fera
part sur le champ a ces derniers ainsi qu’aux Autres Membres du Comité de tout fait ou toute
circonstance qui pourrait paraitre entrer en conflit avec la garantie et I’engagement
d’impartialité et d’indépendance auxquels il a souscrit.

Au moment de la nomination du Membre du Comité, le Maitre de I’Ouvrage et le
Constructeur se sont fondés sur la déclaration

(a) que celui-ci a I’expérience des travaux qui seront exécutés au titre du Marché;

(b) qu’il a I’expérience de I’interprétation des documents du Marché, et

(c) qu’il parle couramment la langue de communication stipulée au Marché.

4. Obligations générales du Membre du Comité

Le Membre du Comité s’engage a:

(a) ne détenir aucun intérét financier ou autre auprés du Maitre de 1’Ouvrage, du
Constructeur, du Directeur de projet, ni aucun autre intérét financier en rapport avec
le Marché, exception faite de la rémunération qui lui sera versée au titre de sa
participation au Comité de Réglement des Différends ;

(b) ne pas avoir été¢ précédemment employé en tant que consultant ou de toute autre
maniere par le Maitre de I’Ouvrage, le Constructeur, ou le Directeur de projet, excepté
dans les circonstances dont il aura fait état par écrit au Maitre de I’Ouvrage et au
Constructeur avant la signature de I’ Accord de Reglement des Différends ;
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(©)

(d)

(e)

®

(2

(h)

(@)

\)

(k)

avoir fait part par écrit au Maitre de I’Ouvrage, au Constructeur, au Directeur de projet
ainsi, le cas échéant, qu’aux autres Membres du Comité, avant la signature de
I’ Accord-- pour autant qu’il en ait connaissance--de toute relation professionnelle ou
personnelle avec les directeurs, cades ou employés du Maitre de 1’Ouvrage, du
Constructeur, ou du Directeur de projet, et de toute participation dans le projet dont
le présent marché fait partie;

ne pas €tre employé pendant la durée de I’ Accord, en tant que consultant ou a tout
autre titre par le Maitre de I’Ouvrage, le Constructeur, ou le Directeur de projet,
excepté de la manicre dont il en aura été convenu par écrit entre le Maitre de
I’Ouvrage, le Constructeur et le ou les autres Membres du Comité (le cas échéant);

se conformer aux régles de procédure annexées ci-apres ainsi qu’aux dispositions de
la clause 46.3 du CCAG;

ne donner d’avis sur I’exécution du Marché au Maitre de 1’Ouvrage, au Constructeur
ou a leurs employés que conformément aux régles de procédure annexées ci-apres;

aussi longtemps qu’il sera membre du Comité, s’abstenir de participer a des
discussions ou de s’entendre avec le Maitre de 1’Ouvrage, le Constructeur, ou le
Directeur de projet sur son recrutement éventuel a I’issue de son mandat en tant que
consultant ou a tout autre titre;

se tenir disponible pour se rendre sur le site des Installations ou assister aux audiences
ainsi qu’il pourrait s’avérer nécessaire;

se familiariser avec les dispositions du Marché et le déroulement des travaux (et avec
tout autre ¢lément du projet dont le présent Marché fait partie) en étudiant tous les
documents qu’il recevra et en les organisant dans des dossiers qui seront tenus a jour;

traiter les points relatifs au Marché et toutes les activités du Comité de Réglement des
Différends de maniére confidentielle et s’abstenir de les publier ou les divulguer sans
en avoir préalablement obtenu par écrit 1’accord du Maitre de 1’Ouvrage, du
Constructeur ou des Autres Membres du Comité (le cas échéant);

étre prét a formuler un avis et/ou une opinion sur tout point relatif au Marché s’il en
est requis conjointement par le Maitre de 1’Ouvrage et par le Constructeur, sous
réserve de I’accord préalable des autres Membres du Comité, le cas échéant.

Obligations Générales du Maitre de I’Ouvrage et du Constructeur
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Le Maitre de I’Ouvrage, le Constructeur et leurs employés ne solliciteront, en relation avec
le Marché, aucun avis ou conseil du Membre du Comité, excepté en rapport avec le
déroulement des activités du CRD relatives au Marché et a I’ Accord. Le Maitre de I’Ouvrage
et le Constructeur seront tenus responsables de I’exécution de la présente obligation par leurs
employés respectifs.

Le Maitre de I’Ouvrage et le Constructeur s’engagent réciproquement, ainsi que vis-a-vis du
Membre du Comitg, a ce qu’en 1’absence d’un accord écrit entre eux et avec les Membres du
Comité (le cas échéant), ce dernier

(a) ne soit nommé arbitre au titre du Marché;

(b) ne soit appelé a déposer devant 1’arbitre ou les arbitres nommés au titre du Marché;

(c) ne soit tenu responsable en cas de réclamation s’élevant en raison d’une action ou
d’une omission relative a ses fonctions réelles ou supposées, a moins qu’une telle action ou
omission ne s’avere avoir été commise de mauvaise foi.

Le Maitre de I’Ouvrage et le Constructeur s’engagent conjointement et solidairement a
protéger et compenser le membre du Comité en cas de réclamations dont il ne devrait pas étre
tenu pour responsable en vertu de I’alinéa précédent.

Dans tous les cas ou ils soumettent au Comité au titre de la clause 46.3 du CCAG un différend
qui nécessite un déplacement sur le site des Installations ou la tenue d’une audience, le Maitre
de I’Ouvrage ou le Constructeur consigneront a titre de provision la somme nécessaire pour
couvrir les dépenses encourues de ce fait par le Membre du Comité. Il ne sera tenu compte
d’aucun autre réglement dii ou a verser au Membre du Comité.

6. Réglement

Le Membre du Comité sera rémunéré dans la monnaie de réglement stipulée dans 1’ Accord
comme suit:

(a) une commission forfaitaire mensuelle, qui constituera un paiement libératoire au
titre de:

) sa disponibilit¢ a se rendre sur le site des Installations et assister aux
audiences, sous réserve d’étre informé 28 jours a ’avance;
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(i1) I’obligation de se familiariser, et se tenir en permanence de 1’état de
I’avancement du projet et de maintenir a jour les dossiers correspondants;

(ii1) les frais de secrétariat et frais généraux, y compris les frais de reproduction
et fournitures de bureau encourus du fait de ses fonctions;

(iv) les services rendus au titre du présent article, a 1’exception des services
mentionnés aux alinéas (b) et (c) du présent article.

Cette commission forfaitaire mensuelle sera payée a partir du dernier jour du mois calendaire
au cours duquel I’ Accord prend effet, et ce jusqu’au dernier jour du mois calendaire au cours
duquel le Certificat d’ Achévement est émis pour 1I’ensemble des Installations.

A partir du jour suivant, 1’avance forfaitaire sera réduite d’un tiers et sera payable jusqu‘au
premier jour du mois au cours duquel le Membre présenterait sa démission ou au cours duquel
il serait mis fin a I’ Accord.

(b)

(c)

(d)

une rémunération journaliére qui constituera un paiement libératoire:

(1) dans un plafond de deux jours par déplacement (aller ou retour), pour chaque
journée entierement ou partiellement consacrée a se rendre de sa résidence au
site des Installations ou a toute destination retenue, le cas échéant, pour une
réunion avec les autres Membres du Comité;

(i)  pour chaque journée consacrée a une visite du site des Installations, a la tenue
d’une audience ou a la préparation d’une décision du Comité;

(ii1))  pour chaque journée consacrée a la lecture des documents soumis dans le
cadre de la préparation d’une audience.

Toute dépense justifiée, y compris les frais de déplacement nécessaires (billets
d’avion en classe inférieure a la premiére classe, hotel et frais de séjour et autres frais
directement liés a un déplacement) encourue en raison de ses fonctions, ainsi que ses
frais de téléphone, courrier et fac-similés ; un regu sera exigé pour toute dépense
supérieure a cinq pour cent de la rémunération journaliere a laquelle il est fait
référence a I’alinéa (b) du présent article;

Les impdts et taxes sur les paiements effectués au titre du présent article payables
dans le pays ou sont situées les Installations, & moins que le Membre n’en soit un
ressortissant ou un résident permanent.
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La commission forfaitaire et la rémunération journaliére seront stipulées dans I’Accord. A
moins que 1’Accord n’en dispose autrement, ces montants seront non révisables pour les
premiers 24 mois et seront ensuite révisables par accord entre le Maitre de 1’Ouvrage, le
Constructeur et le Membre du Comité a chaque date anniversaire de la date ou 1’ Accord est
entré en vigueur.

Si les parties ne peuvent s’entendre sur ces montants, 1’Autorit¢ de Nomination ou la
personne désignée au CCAP a cette fin déterminera le montant applicable avant la signature
de I’Accord.

Le membre du Comité présentera une facture trimestrielle couvrant la commission forfaitaire
et ses frais de déplacement. Les factures afférentes a ses autres frais et a sa rémunération
journaliére seront présentées a 1’issue du déplacement sur le site des Installation ou de
I’audience. Chaque facture sera accompagnée d’une description sommaire des activités
exécutées pendant la période de référence et sera envoyée au Constructeur.

Le Constructeur réglera en totalité les factures du Membre du Comité dans les 56 jours
suivant leur réception et en présentera la moitié au Maitre de I’Ouvrage pour remboursement
dans les certificats de paiement relatifs au Marché. Le Maitre de I’Ouvrage en effectuera le
réglement conformément aux dispositions du Marché.

Si le Constructeur ne régle pas au Membre du Comité le montant qui lui est di au titre de
I’ Accord, le Maitre de I’Ouvrage réglera ce montant ainsi que toute autre somme nécessaire
a la poursuite des activités du Comité de Reglement des Différends, sans préjudice des droits
et recours dont il dispose. Sans préjudice des droits résultant du manquement du
Constructeur, le Maitre de I’Ouvrage aura droit au remboursement de tout montant excédant
la moiti¢ des paiements effectués au Membre du Comité, et de toute somme nécessaire au
recouvrement de ces montants et frais financiers y afférant au taux d’intérét stipulé a la clause
12.3 du CCAG.

Si dans les 70 jours suivant la présentation d’une facture, le Membre du Comité n’en recoit
pas le réglement, il peut suspendre ses fonctions sans préavis ou présenter sa démission
conformément aux dispositions de 1’ Article 2.

7. Résiliation

A tout moment, le Maitre de I’Ouvrage et le Constructeur peuvent conjointement mettre fin
a I’Accord sous réserve d’un préavis de 42 jours et les Membres du Comité donner leur
démission conformément aux dispositions de I’ Article 2.
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Si le Membre du Comité ne se conforme pas aux dispositions de 1’Accord, le Maitre de
I’Ouvrage et le Constructeur pourront, sans préjudice des autres droits qu’ils détiennent, lui
notifier la résiliation de I’ Accord.

Si le Maitre de I’Ouvrage ou le Constructeur ne se conforme pas aux dispositions de I’ Accord,
le Membre du Comité pourra, sans préjudice des autres droits qu’il détient, notifier au Maitre
de I’Ouvrage et au Constructeur la résiliation de I’Accord. Cette notification prendra effet
lorsqu’elle aura été regue par le Maitre de 1’Ouvrage et le Constructeur.

Une telle notification, démission ou résiliation sera définitive et engagera le Maitre de
I’Ouvrage, le Constructeur et le Membre du Comité. Néanmoins, une notification qui n’aurait
pas été effectuée a la fois au Maitre de ’Ouvrage et au Constructeur demeurerait sans effet.

8. Manquement du Membre du Comité a ses engagements

Si un Membre du Comité ne se conforme pas a ses obligations d’impartialit¢ ou
d’indépendance vis-a-vis du Maitre de I’Ouvrage ou du Constructeur telles que stipulées a
I’Article 4, il n’aura pas droit a étre rémunéré ou étre remboursé des dépenses qu’il aura
encourues et, sans préjudice des autres droits qu’ils détiennent, devra rembourser au Maitre
de I’Ouvrage et au Constructeur la rémunération et les autres sommes qu’il aura pergues ou
qui auraient été versées aux autres Membres du Comité, le cas échéant, au titre de la
procédure conduite par le Comité ou des décisions qu’il aura rendues, et qui seront annulées
ou rendues sans effet en raison du manquement du Membre du Comité a ses obligations.

9. Différends

Tout différend ou réclamation découlant du présent Accord ou en relation avec celui-ci ainsi
que de tout manquement a cet Accord, résiliation ou validité de 1’Accord sera tranché
définitivement par voie arbitrage institutionnel. Si aucune institution d’arbitrage n’a été
convenue, ’arbitrage sera conduit suivant le Réglement d'arbitrage de la Chambre de
Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément a ce
Reglement.
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Annexe B- Annexe aux Conditions générales de I’accord constitutif du Comité de
Réglement des Différends (« CRD »)

1. A moins que le Maitre de I’Ouvrage et le Constructeur n’en conviennent autrement,
le CRD se rendra sur le site des Installations a la demande du Maitre de I’Ouvrage ou du
Constructeur au minimum tous les 140 jours, y compris lorsque se déroulent des activités-clé
de construction. A moins que le Maitre de 1’Ouvrage le Constructeur, et le CRD n’en
conviennent autrement, les visites du site des Installations se succéderont au maximum tous
les 70 jours, a I’exception des déplacements nécessités par la tenue d’une audience comme
indiqué ci-apres.

2. La date et le programme de chaque visite seront ceux qui auront été convenus par le
Maitre de I’Ouvrage, le Constructeur et le CRD ou, a défaut, par le CRD. L’objectif de ces
déplacements sur le site des Installations est de permettre au CRD de se familiariser et se
maintenir au courant du déroulement de la construction des Installations et de toute difficulté
ou réclamation qui pourrait en résulter et, dans la mesure du possible, d’éviter que celles-ci
ne donnent lieu a un différend.

3. Le Maitre de 1’Ouvrage, le Constructeur et le Directeur de projet participeront aux
visites du site des Installations, qui seront cordonnées par le Maitre de 1’Ouvrage et ce avec
le concours du Constructeur. Le Maitre de 1’Ouvrage fournira 1’appui nécessaire en matiere
de secrétariat, reproduction et lieux de réunion. A I’issue de chaque visite sur le site des
Installations, et avant de quitter les lieux, le CRD préparera un rapport sur les activités
relatives a la visite en question et en transmettra un exemplaire au Maitre de I’Ouvrage et au
Constructeur.

4. Le Maitre de I’Ouvrage et le Constructeur fourniront au CRD un exemplaire de tous
les documents que le CRD pourrait requérir, y compris les documents du Marché, les rapports
d’avancement, ordres de service de modification, certificats ou tout autre document relatif a
I’exécution du Marché que le CRD pourrait requérir. Toutes les communications entre le
CRD et le Maitre de I’Ouvrage ou le Constructeur seront copiées a 1’autre Partie. Si le CRD
est composé de trois membres, le Maitre de 1’Ouvrage et le Constructeur enverront un
exemplaire de ces documents ou communications a chacun des trois membres du CRD.

5. Lorsqu’un différend est soumis au CRD conformément a la Clause 46.3 du CCAG, le
CRD procédera conformément a la Clause 46.3 du CCAG et aux présentes Directives. Sous
réserve du délai qui lui est imparti pour communiquer sa décision et de tout autre ¢lément
pertinent, le CRD sera tenu:

(a) d’agir équitablement et impartialement a I’égard du Maitre de 1’Ouvrage et du
Constructeur, donnant a chacun d’entre eux la possibilité de présenter son point de
vue et répondre a celui de 1’autre;
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(b) d’adopter une procédure adaptée au différend, en évitant tout retard ou dépense
inutiles.

6. Le CRD pourra tenir une audience sur le différend en question, audience dont il fixera
la date et le lieu, et pourra requérir du Maitre de 1’Ouvrage et du Constructeur qu’ils
soumettent les documents et les arguments relatifs a ce différend avant la tenue de I’audience.

7, A moins qu’il n’en soit convenu autrement par €crit entre le Maitre de I’Ouvrage et le
Constructeur, le CRD pourra adopter une procédure inquisitoire, refuser acces a I’audience a
toute personne autre que les représentants du Maitre de 1’Ouvrage, du Constructeur ou du
Directeur de projet, et poursuivre ses travaux en I’absence d’une des Partie dont le CRD
s’est assuré qu’elle a été diment convoquée a 1’audience, et ce tout en conservant la
possibilité¢ de décider si et dans quelle mesure il veut exercer un tel droit.

8. Le Maitre de 1’Ouvrage et le Constructeur confeérent au CRD la capacité:

(a) de déterminer la procédure a appliquer au réglement du différend;

(b) de décider de la compétence propre au CRD et de la portée du différend qui lui est
soumis;

(@) de tenir les audiences qu’il estime appropriées, sans autre reégle de procédure que
celles définies par le Marché et les présentes Directives;

(d) de prendre les initiatives nécessaires a la détermination des faits et autres éléments
qu’une décision nécessite;

(e) d’utiliser ses propres connaissances de spécialiste en la matiere;

® de décider du paiement de charges financiéres conformément aux dispositions du
Marché;
(2) de décider de toute mesure temporaire, transitoire ou conservatoire;

(h) de considérer, examiner ou modifier tout certificat, constatation, instruction, opinion,
ou évaluation du Directeur de projet afférents au différend ;
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(1) de désigner un expert compétent pour émettre un avis sur un point particulier relatif
au différend, si le CRD le considére nécessaire et les Parties en conviennent, et ce aux
frais des Parties.

9. En cours d’audience, le CRD n’émettra pas d’avis sur le bien-fondé des arguments
présentés par les Parties. Par la suite, le CRD prendra sa décision conformément a la Clause
46.3 du CCAG, ou de toute autre manicre dont il a été convenu par écrit entre le Maitre de
I’Ouvrage et le Constructeur. Si le CRD est composé¢ de trois membres, il devra

(a) se réunir apres 1’audience de maniere a débattre de sa décision et la préparer ;

(b) s’efforcer d’arriver a une décision a ’unanimité; si cela s’avere impossible, sa
décision sera prise a la majorité des Membres, qui pourront demander au Membre du
Comité en minorité de préparer par écrit un rapport qui sera soumis au Maitre de
I’Ouvrage et au Constructeur;

(c) si un des Membres du Comité ne se rend pas a une réunion ou une audience, ou ne
remplit pas une fonction qui lui est impartie, les deux autres Membres du Comité
pourront néanmoins prendre une décision, a moins que:

(1) le Maitre de I’Ouvrage ou le Constructeur ne s’y opposent, ou que

(i1))  le Membre du Comité qui est absent est le Président du Comité, et qu’il ne
requiert des autres Membres du Comité qu’ils s’abstiennent de prendre une
décision en son absence.
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Section IX. Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

Cabhier des Clauses administratives particuliéres

Le Cabhier des clauses administratives particulieres (CCAP) qui suit précise le Cahier des clauses
administratives générales (CCAG). Lorsqu’il y a contradiction, les clauses ci-aprés prévalent par
rapport aux clauses du CCAG. Les numéros des clauses correspondantes du CCAG sont indiqués

entre parentheses.

Définitions (Clause
1 du CCAQG)

Le Maitre de 1’Ouvrage est: La Société de Gestion de I’Energie de
Manantali, (SOGEM)

ACI 2000-Parcelle n°2501-BP

E4015-Bamako (MALI)

Tél : (00223) 20 23 32 86/ 20 23 26 57,

Fax : (00223) 20 23 83 50

Le Directeur de projet est : [A déterminer par SOGEM]

Le Représentant du Constructeur est &.....................

Les pays d’origine acceptable sont définis dans la Section V du dossier
d’appel d’offres.

Droit applicable et

Clause 5.1 du CCAG : Le Marché sera interprété conformément au droit

applicable dans le pays du Maitre de ’Ouvrage

CCAG)

Langue

(Clause 5  du | Clause 5.2 du CCAG : La Langue est le frangais

CCAG) Clause 5.3 du CCAG : La Langue de communication est le frangais
Etendue des Clause 7.3 du CCAG : Le Constructeur convient de fournir des piéces de
prestations (piéces rechange pendant une période (exprimée en années)
de rechange) de : cinq (5) années.

(Clause 7 du
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Clause 8.1 du CCAG : Le Constructeur commencera la recherche et

]c)()zﬁlemencement de mobilisatiop du financement dans un délai de 28
et d’achévement jours a pqrtlr de la date d’entrée en vigueur servant
(Clause 8 du a déterminer la date d’achévement précisée dans
CCAG) I’Acte d’engagement.

Clause 8.2 du CCAG : Les ouvrages seront terminés dans les délais
suivants : 30 mois a partir de la date d’entrée en
vigueur. Ce délai inclut la durée de la mobilisation
du financement. Il est reparti comme suit : 06 mois
maximum pour la mobilisation du financement et
24 mois pour la construction. Le maitre d’ouvrage
peut résilier ou mettre fins aux négociations en cas
de retard constaté dans la mise en ceuvre d’une
quelconque phase du contrat.

Montant Clause 11.2 du CCAG : Le montant du Marché sera révisé conformém@nt
du Marché aux c'lauses de I’annexe correspondante (Réwsmn
(Clause 11 du de prpg) de I’Acte d’engage}n?r}t‘. Non applicable,
CCAG) les prix sont fermes et définitifs durant toute la
' durée contractuelle
Garanties Clause 13.3.1 du CCAG : Le montant de la .garantie de bonne exépution
(Clause 13 du pour leg Installations ou pour la partie des
CCAG) Installations  pour laquelle une  Date

Clause 13.3.2 du CCAG :

Clause 13.3.3 du CCAG:

d’achévement différente a été spécifiée est de :
dix pour cent (10%).

La garantie de bonne exécution sera fournie sous
la forme d’une Garantie bancaire, dont le modéle
figure dans ce Dossier d’appel d’offres dans la
section X - Formulaires de Marché. Elle sera
fournie dans un délai maximum de 28 jours apres
la notification définitive du contrat commercial.
Elle fera I’objet de renouvellement, a la demande
de SOGEM, en cas de retard dans I’exécution des
différentes phases du contrat.

La garantie de bonne exécution sera réduite a
moitié apres la réception opérationnelle, pour la
durée de la période de garantie.
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Clause 22.2.5 du CCAG : Heures de travail

Montage
(Clause 22  du | Les heures normales de travail sont : [A déterminer d’'un commun accord
CCAQG) par SOGEM et le Constructeur et conformément
a la législation du travail du (des) pays abritant
les travaux.
Clause 22.2.8 du CCAG : Dispositions relatives aux funérailles : Sans
disposition contraire.
. . | Clause 25.2.2 du CCAG : L’essai de garantie des Installations devra étre
Mise en service e s \ .
ot réception réalisé avec succes dans les trente (30) jours
opérationnelles suivant la date d’achévement.
(Clause 25 du
CCAQG)

Garantie du délai
d’achévement

(Clause 26 du

CCAQG) . . . . : .
Le taux ci-dessus sera appliqué au prix de la partie des installations, selon
le montant indiqué dans les Bordereaux de Prix correspondants, pour la
partie que le Constructeur n’a pas achevé dans le Délai contractuel spécifié
pour ladite partie.
Clause 26.3 du CCAG : Aucune prime ne sera accordée en cas
d’achévement des Installations ou parties de celles-ci avant la date
contractuelle.

Garantie Clause 27.10 du CCAG : Non applicable.

(Clause 27 du

CCAQG)

T Les dispositions de la clause 42 du CCAG sont renforcées comme suit :

Résiliation du

contrat par la

ESSUEE/IC A((glause Le soumissionnaire est tenu au respect de la durée contractuelle portant sur

les phases de recherche et de mobilisation du financement et de
construction. Tout retard non justifié au niveau de chacune des phases peut
entrainer la résiliation du contrat au tord du constructeur.
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Clause 46.1 du CCAG : Le Comité de Reglement des Différends sera

Régl t

deesg emerzﬁfférends désigné dans un délai de 28 jours de la Date de mise
(Clause 46 du en vigueur du Marché.

CCAG) Clause 46.1 du CCAG : Le Comité¢ de Reglement des Différends sera

composé de : un comité de trois (3) membres.

Clause 46.2 du CCAG : Autorité de nomination pour le Comité de
Reéglement des Différends : : A déterminer d’un
commun accord par SOGEM et le Constructeur. En
cas de désaccord, Cour Internationale d’Arbitrage
de la Chambre de Commerce Internationale (ICC),
Paris, France.

Clause 46.5 du CCAG : Regle de procédure pour I’arbitrage : Reéglement
d’arbitrage de la Chambre de Commerce
Internationale (ICC), Paris, France.

(a) Institution ~ d’arbitrage  désignée :  Cour
Internationale d’Arbitrage de la Chambre de
Commerce Internationale (ICC), Paris, France.
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Section X. Formulaires du Marché

Table des formulaires

Section X. Formulaires du Marché Erreur ! Signet non défini.
Mode¢le de Notification d’intention d’attribution Erreur ! Signet non défini.
Lettre de Notification de I’ Attribution Erreur ! Signet non défini.
Lettre de Marché Erreur ! Signet non défini.
Modele d’Acte d’engagement Erreur ! Signet non défini.

Annexe 1. Conditions et procédures de paiement Erreur ! Signet non défini.
Annexe 2. Révision de prix Erreur ! Signet non défini.
Annexe 3. Assurances obligatoires Erreur ! Signet non défini.
Annexe 4. Calendrier d’exécution Erreur ! Signet non défini.

Annexe 5. Liste des composants importants et liste des sous-traitants approuveés
Erreur ! Signet non défini.

Annexe 6. Etendue des travaux et fournitures du Maitre de 1’Ouvrage Erreur !
Signet non défini.

Annexe 7. Liste des documents soumis a approbation ou examenErreur !  Signet
non défini.

Annexe 8. Garanties opérationnelles Erreur ! Signet non défini.
Annexe 9 — Situation fiscale Erreur ! Signet non défini.

Modgéle de garantie de bonne exécution - Garantie bancaireErreur ! Signet non
défini.

Modgele de caution personnelle et solidaire de bonne exécutionErreur ! Signet non
défini.

Modéle de garantie de restitution d’avance (garantie sur demande)Erreur ! Signet
non défini.
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Modele de Lettre de Notification de I’ Attribution

[papier a en-téte du Maitre de I’Ouvrage]
Date : [date]
A : [nom et adresse du Soumissionnaire retenu]

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [date] pour I’exécution
des Travaux de [nom du projet et travaux spécifiques tels qu’ils sont présentés dans les
Instructions aux soumissionnaires] pour le montant du Marché de , rectifié
et modifié¢ conformément aux Instructions aux soumissionnaires, est acceptée par nos
services.

Il vous est demand¢ de fournir la garantie de bonne exécution dans les 28 jours,
conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de la
Section X, Formulaires du marché.

Veuillez agréer, Messieurs, 1’expression de notre considération distinguée.

[Signature, nom et titre du signataire habilité a signer au nom du Maitre de I’Ouvrage]
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Modele d’Acte d’engagement

MARCHE conclu le jour du 20

ENTRE

1) [nom du Maitre de I’Ouvrage], société de droit, [nom du pays du Maitre de I’Ouvrage], ayant
son siége social a [adresse du Maitre de I’Ouvrage] (ci-aprés dénommée « le Maitre de
I’Ouvrage »), et

2) [nom du Constructeur], société de droit, [nom du pays du Constructeur], ayant son si¢ge
social a [adresse du Constructeur] (ci-aprés dénommée « le Constructeur »)

ATTENDU que le Maitre de 1’Ouvrage souhaite confier au Constructeur la conception, la
fabrication, les tests, la livraison, le montage, et la mise en service d’une installation, a savoir
[bréve description de [I’installation] (ci-aprés dénommée « I’Installation »), et que le
Constructeur a indiqué I’accepter dans les termes et conditions ci-apres précisés,

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

Article 1. 1.1 Documents contractuels (Référence Clause 2 du CCAG)

Documents Les documents suivants constitueront le Marché passé entre le Maitre de
contractuel I’Ouvrage et le Constructeur, et chacun de ces documents devra étre
s considéré comme faisant partie intégrante du Marché :

a) Le présent Acte d’engagement et ses annexes

b) La Lettre de notification d’attribution du marché

c) Le formulaire d’offre et les bordereaux de prix remis par le

Constructeur
d) Le Cabhier des clauses administratives particulieres
e) Le Cahier des clauses administratives générales

) Les Spécifications
g) Les plans

h) Les autres formulaires complété joints a 1’offre du
soumissionnaire

1) Les autres documents figurant parmi les exigences du Maitre
d’Ouvrage

1) Tout autre document éventuel sera indiqué ici

1.2 Ordre de Priorité (Référence Clause 2 du CCAG)

En cas d’ambiguité ou de confit entre les documents contractuels repris
ci-dessus, 1’ordre de priorité sera celui dans lequel ils sont repris a
1I’Article 1.1 ci-dessus.

1.3 Définitions (Référence Clause 1 du CCAG)
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Les mots et expressions commengant par une lettre majuscule auront la
signification définie dans le Cahier des clauses administratives générales
du Marché.

2.1  Montant du Marché (Référence Clause 11 du CCAQG)

Le Maitre de I’Ouvrage s’engage par les présentes a payer au Constructeur le
montant du Marché en échange de I’exécution par le Constructeur de ses
obligations au titre du Marché. Le montant total du Marché est
de: , ou toute autre somme déterminée en conformité avec les
termes et conditions du Marché.

2.2 Conditions de paiement (Référence Clause 12 du CCAG)

Les conditions et procédures de paiement du Constructeur par le Maitre de
I’Ouvrage font 1’objet de ’annexe correspondante (Conditions et procédures de
paiement).

Le paiement de Bailleur de Fonds se fera directement sur le compte du
constructeur.

3.1 Date d’entrée en vigueur (Référence Clause 1 du CCAG)

La Date d’achévement des Installations sera déterminée en fonction de la date a
laquelle toutes les conditions suivantes auront été remplies :

a) le présent Acte d’engagement a été diment signé pour le compte de et au
nom du Maitre de 1’Ouvrage et du Constructeur ;

b) le Constructeur a soumis les garanties de bonne exécution et de restitution
d’acompte ;

c) le Maitre de I’Ouvrage a pay¢ la premiére avance au Constructeur ;

3.2 Sile Marché n’est pas entré en vigueur selon les termes ci-dessus dans

les deux (2) mois suivant la date de signature du présent Marché pour des raisons
indépendantes du Constructeur, les parties étudieront et se mettront d’accord sur
un ajustement équitable du prix du Marché, de la Date d’achévement et de toute
autre condition pertinente du Marché.

4.1  Adresse du Maitre de 1’Ouvrage pour les notifications :

4.2 Adresse du Constructeur pour les notifications :

5.1 Les annexes énumérées dans la liste des annexes jointe seront réputées
faire partie intégrante du présent Marché.

5.2 Toute référence dans le Marché a une annexe concernera 1’une des

annexes jointes, et le Marché devra étre compris conformément a cette
disposition.

EN VERTU DE QUOI le Maitre de 1’Ouvrage et le Constructeur ont autorisé leurs
représentants a signer les dispositions des présentes.

Signé pour le compte et au nom du Maitre de I’Ouvrage par

[Signature]
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[Titre]

en présence de

Signé pour le compte et au nom du Constructeur par

[Signature]

[Titre]

en présence de

ANNEXES

Annexe 1 :  Conditions et procédures de paiement

Annexe 2 :  Révision de prix

Annexe 3:  Assurances obligatoires

Annexe 4 :  Calendrier d’exécution

Annexe 5:  Liste des composants importants des installations et des sous-traitants
approuves

Annexe 6 :  Etendue des travaux et fournitures du Maitre de I’Ouvrage

Annexe 7:  Liste des documents soumis a approbation ou examen

Annexe 8 :  Garanties opérationnelles

Annexe 9:  Copie de I’ Arrété d’exonération des marchés de la SOGEM
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47. Annexe 1. Conditions et procédures de paiement

En conformité avec les dispositions de la Clause 12 du CCAG (Conditions de paiement), le Maitre
de 1’Ouvrage effectuera les reéglements au Constructeur de la manicre et selon 1’échéancier
précisés ci-apres, en appliquant la ventilation des prix fournie a la section des bordereaux de prix.
Sauf accord contraire des parties, les réglements seront effectués dans les monnaies stipulées par
le Soumissionnaire. Les demandes de réglement correspondant a des livraisons partielles
pourront étre formulées par le Constructeur au fur et a mesure de I’avancement des travaux.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Bordereau de prix N° 1 : Matériels et équipements d’origine étrangere

En ce qui concerne les matériels et équipements d’origine étrangere, les paiements seront
effectués comme suit :

e Vingt pour cent (20 %) du montant total CIP seront réglés au Constructeur sous
forme d’acompte contre recu d’une facture et d’une garantie de restitution
d’acompte irrévocable au profit du Maitre de 1’Ouvrage couvrant un montant
équivalent. La garantie de restitution d’acompte peut étre réduite en fonction de la
valeur des matériels et équipements sur le site, attestée par les documents de
transport et de livraison.

e Soixante-dix pour cent (70%) du montant total CIP seront réglés dans les soixante
(60) jours suivant la réception de la facture et des documents d’expédition :

a) Facture commerciale signée (1 original, 2 copies),
b) Autorisation du Directeur du Projet pour la livraison

c¢) Certificat d’assurance tous risques (115% de la valeur de la facture, 1 original,
2 copies),

d) Connaissement de transport négociable et une copie non-négociable («On-
board Ocean Bill of Lading» ou «Airway Bill »),

e) Liste(s) de connaissement détaillée(s)

f) Attestation de contrdle a I’embarquement par le bureau de vérification
si requis par les autorités au point d’importation/dédouanement.

e Cinq pour cent (5 %) du montant total CIP seront réglés au Constructeur a
I’émission du certificat d’achévement, dans les soixante (60) jours suivant la
réception de la facture.

e Cinq pour cent (5 %) du montant total CIP seront réglés au Constructeur a
I’émission du certificat de réception opérationnelle dans les soixante (60) jours
suivant la réception de la facture.
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Bordereau de prix N° 2 : Matériels et équipements d’origine locale

En ce qui concerne les matériels et équipements d’origine locale, les paiements seront
effectués comme suit :

Vingt pour cent (20 %) du montant total EXW seront réglés au Constructeur sous
forme d’acompte contre recu d’une facture et d’une garantie de restitution
d’acompte irrévocable au profit du Maitre de 1’Ouvrage couvrant un montant
équivalent. La garantie de restitution d’acompte peut étre réduite en fonction de la
valeur des matériels et équipements livrés sur le site, attestée par les documents
d’expédition et de livraison.

Soixante-dix pour cent (70%) du montant total ou du pourcentage EXW apres
livraison sur le site, seront réglés dans les soixante (60) jours suivant la réception
de la facture et des documents :

a) Facture commerciale signée (1 original, 2 copies),
b) Attestation de réception sur site par le Directeur du Projet

c) Liste(s) de connaissement détaillée(s),

Cinq pour cent (5 %) du montant total seront réglés au Constructeur a I’émission du
certificat d’achévement, dans les soixante (60) jours suivant la réception de la facture.

Cinq pour cent (5 %) du montant total seront réglés au Constructeur a I’émission du
certificat de réception opérationnelle dans les soixante (60) jours suivant la réception de
la facture.

Bordereau de prix N° 3 : Services de conception

En ce qui concerne les services de conception, les paiements suivants seront effectués tant en
monnaie locale que, le cas échéant, en monnaie étrangere :

Vingt pour cent (20 %) du montant total des services de conception sous forme
d’acompte contre recu d’une facture et d’une garantie de restitution d’acompte
irrévocable au profit du Maitre de I’Ouvrage couvrant un montant équivalent. La
garantie de restitution d’acompte peut étre réduite en fonction de la valeur des
matériels et équipements livrés sur le site, attestée par les documents d’expédition et
de livraison.

Soixante-dix pour cent (70%) du montant total ou pourcentage des services de
conception seront réglés apres acceptation par le Directeur du Projet, des études de
conception en conformité avec la Clause 20 du CCAG dans les soixante (60) jours
suivant la réception de la facture correspondante.
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e Cing pour cent (5 %) du montant total seront réglés au Constructeur a I’émission du
certificat d’achévement, dans les soixante (60) jours suivant la réception de la facture.

e Cinq pour cent (5 %) du montant total seront réglés au Constructeur a I’émission du
certificat de réception opérationnelle dans les soixante (60) jours suivant la réception
de la facture.

Bordereau de prix N° 4 : Services de montage

En ce qui concerne les services de montage, les paiements suivants seront effectués tant en
monnaie locale qu’étrangere :

e Vingt pour cent (20 %) du montant total des services de montage sous forme d’acompte
contre regu d’une facture et d’une garantie de restitution d’acompte irrévocable au profit
du Maitre de I’Ouvrage couvrant un montant équivalent. La garantie de restitution
d’acompte peut étre réduite en fonction de la valeur des travaux réalisés par le
Constructeur, attestés par les demandes de paiement pour services de montage.

e Soixante-dix pour cent (70%) de la valeur mesurée des travaux prévus au programme
d’exécution et effectués par le Constructeur, tel qu’attesté par le certificat émis per le
Directeur de Projet confirmant la demande de paiement formulée par le Constructeur,
seront réglés dans les soixante (60) jours suivant la réception des factures
correspondantes.

e Cing pour cent (5 %) de la valeur totale des services de montage effectués par le
Constructeur, seront réglés a I’émission du certificat d’achévement, dans les soixante (60)
jours suivant la réception de la facture correspondante.

e Cinq pour cent (5 %) de la valeur totale des services de montage effectués par le
Constructeur, seront réglés a I’émission du certificat de réception opérationnelle, dans les
soixante (60) jours suivant la réception de la facture correspondante.

Si le Maitre de I’Ouvrage manque d’effectuer I’un quelconque des paiements a la date prévue, il
paiera au Constructeur des intéréts sur le montant de ce paiement tardif, par mois de retard
jusqu’au réglement complet de la somme due, a raison d’un taux d’intérét moratoire é¢gal au taux
d’escompte de la BCEAO majoré d’une unité.

PROCEDURE DE PAIEMENT

Les procédures a appliquer pour certifier et effectuer les paiements seront les suivantes :

(i) Paiement
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Le Maitre de 1’ouvrage doit payer le montant certifi¢ par le Directeur de Projet dans les 60 jours
a compter de la date d'émission de chaque certificat de paiement au Constructeur a son lieu
d'affaires principal.

Le paiement du contrat doit étre sous la forme de Décaissement direct seulement, selon les
prescriptions de I'Accord de Crédit ou de 1’ Accord de financement.

Le paiement sera effectué directement par le bailleur dans le compte du Constructeur (sur
demande formelle du Maitre de I’ouvrage pour un total a payer, supérieur a la valeur minimum).

(ii) Montant minimum de chaque facture

Chaque demande de facturation présentée pour paiement ne doit pas étre pour moins de 150
000 Euros ou équivalent ou tout autre seuil convenu dans les conventions de financement.

(iii) Demandes de paiement

Les demandes de paiement présentées par le Constructeur doivent étre adressées au Directeur
du Projet comme précisé ci-avant et conformes aux dispositions du contrat.

(iv) Délivrance du certificat de paiement

Dans les 14 jours suivant la réception d'une demande de paiement du Constructeur, le Directeur
du Projet doit délivrer un certificat de paiement au Maitre de 1’ouvrage indiquant le montant dd,
avec copie au Constructeur. Un certificat de paiement, autre que le certificat final de paiement,
ne peut étre refusé en raison de:

e défauts sur un aspect secondaire qui ne sont pas de nature a affecter l'utilisation des
installations, ou

e toute partie du paiement demandé qui est contestée. Dans ce cas, un certificat de paiement
pour le montant non contesté doit étre délivré.

(v) Corrections apportées aux certificats de paiement

Le Directeur du Projet peut, dans un certificat de paiement, apporter toute correction ou
modification qui devrait étre effectuée a I'égard de tout certificat précédent.

(vi) Demande de certificat final de paiement

Le Constructeur doit faire la demande au Directeur du Projet pour le certificat final de
paiement dans les 28 jours apres 1'émission du Certificat de réception opérationnelle, ou si plus
d'un, du dernier Certificat de réception opérationnelle. La demande de certificat final de
paiement doit étre accompagnée d'un décompte final établi par le Constructeur. Le décompte
final doit donner les détails complets de la valeur de toutes les installations fournies et le travail
effectué dans le cadre du contrat avec :

e les ajouts ou déductions du prix du contrat tels qu’ils ont été€ approuvés, et
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e toutes les demandes de paiement supplémentaire a laquelle le Constructeur peut
considérer avoir droit.

(vii) Emission de certificat final de paiement

Le Directeur du Projet doit délivrer au Maitre de 1’ouvrage, avec copie au Constructeur, le
certificat final de paiement dans les 28 jours apres réception de la demande, conformément a
(vi) ci-dessus. Si le Constructeur n'a pas demandé un certificat final de paiement dans le
délai indiqué dans (vi), le Directeur du Projet doit demander au Constructeur de le faire dans
un délai supplémentaire de 28 jours. Si le Constructeur omet de faire une telle demande, le
Directeur du Projet doit délivrer le certificat final de paiement pour le montant qu'il juge
approprié¢ en fonction des prestations et quantités réellement effectuées.

(viii) Certificat final de paiement

Un certificat final de paiement doit étre une preuve concluante de la valeur des Ouvrages, que
les Ouvrages sont conformes aux dispositions du Contrat et que le Constructeur a exécuté
toutes ses obligations en vertu du Contrat.

Un certificat final de paiement ou un paiement ne sera pas une preuve concluante :

e dans la mesure ou la fraude ou malhonnéteté concerne ou affecte un aspect traité dans le
certificat, et

e siune procédure d'arbitrage ou de comptage en vertu du contrat a ét¢ introduite par 1'une
des parties suivant la délivrance du Certificat final de paiement.

MESURES POUR PAIEMENT

La facturation pour la fourniture des équipements et matériels, et les services de montage et de
conception et des prestations du bordereau commun est faite au début de chaque mois, sur la base
des travaux réalisés et valorisé selon le BdP et les quantités réalisées dans le mois précédent et
constatés par le Directeur du Projet;

Installation du chantier

Ce prix rémunére au forfait les frais d’installation de chantier ainsi que I’amenée et le repli du
matériel.

e Il comprend :

- les frais d’acquisition ou d’occupation temporaire du terrain nécessaire a
I’installation de chantier (bureaux, logements, entrepots, laboratoires et aire de
stockage), indemnisations de toute nature;

- la préparation des surfaces, la construction, les aménagements des baraques de
chantier, des ateliers, des entrepoOts, des logements, bureaux et laboratoires du
Constructeur et du Directeur du Projet ;
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- les bureaux de I’administration selon les besoins fournis par le Directeur du Projet ;

- D’alimentation en eau potable et en énergie ¢électrique du chantier et 1I’évacuation des
eaux usées apres dégraissage et épuration par fosse septique ;

- les moyens de liaison téléphonique ;

- les frais d’entretien, de nettoyage et d’exploitation des locaux, ateliers et entrepots,
y compris gardiennage ;

- T’amenée et le repli du matériel et engins nécessaires a 1’exécution du chantier, y
compris notamment centrale de concassage, centrale a béton, bascule de chantier,
engins de terrassement, d’assainissement, de chaussée et de transport ;

- I’aménagement et I’entretien des voies d’acces au chantier ;

- le contrdle et la vérification des plans de I’ Appel d’Offres et I’établissement des plans
d’exécution ;

- D’enlévement en fin de chantier de tous les matériels, les matériaux en excédent et la
remise en état des lieux ;

- les sujétions de maintien de la circulation durant les travaux ;

- I’établissement des plans de recollement conformes a I’exécution.

Le Constructeur installera sur les sites principaux (base de travaux et sorties des postes)
du Projet des panneaux indiquant le nom de projet et les intervenants.
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48. Annexe 2. Révision de prix

Sans Objet : les prix sont fermes et définitifs pour la durée du Marché.
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49. Annexe 3. Assurances obligatoires

Assurances devant étre souscrites par I’Entrepreneur

En conformité avec les dispositions de la Clause 34 du CCAG, le Constructeur devra a ses propres
frais, contracter et maintenir en vigueur, ou faire contracter et maintenir en vigueur les assurances
énumérées ci-dessous pendant toute la durée d’exécution du Marché. L’identité des assureurs
ainsi que la forme, le montant et les conditions des polices seront soumis a 1’approbation du
Maitre de 1’Ouvrage, ¢étant entendu que cette approbation ne pourra étre refusée sans motif
légitime.

a)

b)

Assurance du fret en cours de transport

Couvrant la perte ou les dommages causé€s aux matériels et équipements (y compris les
pieces de rechange) et aux équipements de montage devant étre fournis par le
Constructeur ou ses sous-traitants, survenant en cours de transport entre les usines ou
dépots de leur fournisseur ou fabricant jusqu’a I’arrivée sur le site.

Montant : valeur CIF +15%
Franchises : aucune

Parties assurées : le Constructeur et le Maitre d'ouvrage
De: atelier ou magasin du Constructeur
Jusqu’a : livraison sur site y compris déchargement et mise en
stockage

Assurance tous risques des travaux de montage

Couvrant la perte ou les dommages physiques causés aux installations sur le site,
survenant avant I’achévement des Installations, avec une extension de garantie couvrant
la responsabilité du Constructeur au titre de la perte ou des dommages survenus pendant
la période de garantie tant que le Constructeur demeure sur le site pour exécuter ses
obligations pendant la période de garantie.

Montant: montant du Marché +15%

Franchises: moins de 8 000 Euros ou équivalent

Parties assurées : Le Constructeur

De: Début de la mobilisation sur site du Constructeur

Jusqu’a : Fin de la période de garantie ou si les Installations ont été

divisées en tranches fin de la période de garantie pour la
derniére tranche a recevoir la Réception opérationnelle.

Assurance de responsabilité civile vis-a-vis des tiers
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d)

Couvrant les dommages corporels et le déces de tiers (y compris le personnel du Maitre
de I’Ouvrage) et la perte ou les dommages causés a des biens (y compris les biens du
Maitre de I’Ouvrage et toute partie des installations qui ont fait 1’objet d’une réception
par le Maitre de 1’Ouvrage), survenant en relation avec la fourniture et le montage des
Installations.

Montant: Au moins 1,5 millions d’Euros ou équivalent par
événement, sans limite du nombre
d'événements.

Franchises: Aucune

Parties assurées : Le Constructeur

De: Début de la mobilisation sur site du Constructeur

Jusqu’a: Fin de la période de garantie ou si les Installations ont été

divisées en tranches fin de la période de garantie pour la
dernicre tranche a recevoir la Réception opérationnelle.

Assurance de responsabilité automobile

Couvrant 1’usage de tous les véhicules utilisés par le Constructeur ou ses sous-traitants
(qu’ils en soient ou non propriétaires), en relation avec la fourniture et le montage des
Installations. Le montant de la couverture sera conforme a la réglementation en vigueur.

Assurance contre les accidents du travail

Conforme a la réglementation en vigueur dans les pays ou doit étre exécuté tout ou partie
du Marché.

Assurance de responsabilité civile du Maitre de I’Ouvrage

Conforme a la réglementation en vigueur dans les pays ou doit étre exécuté tout ou partie
des Installations.

Le Maitre de I’Ouvrage devra étre nommément désigné comme co-assuré¢ dans toutes les polices
d’assurance contractées par le Constructeur en vertu de la Clause 34.1 du CCAG, exception faite
de I’assurance contre les accidents du travail et de I’assurance de responsabilité civile du Maitre
de I’Ouvrage. En outre, les sous-traitants du Constructeur devront étre nommément désignés
comme co-assurés dans toutes les polices d’assurance contractées par le Constructeur en vertu de
la Clause 34.1 du CCAG, exception faite de 1’assurance du fret en cours de transport, de
I’assurance contre les accidents du travail et de 1’assurance de responsabilité civile du Maitre de
I’Ouvrage. Par ailleurs, les assureurs devront renoncer au titre de ces polices a tous leurs droits
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de subrogation a I’encontre de ces co-assurés pour toute perte ou tous dommages résultant de
I’exécution du Marché.

2) Garantie Décennale (de 10 ans) pour la partie génie civil

L'Entrepreneur est tenu de souscrire et de maintenir en vigueur une assurance Décennale pendant
toute la période de la garantie décennale aupres d'assureurs notoirement solvables et agréés par
le Maitre de I’Ouvrage. Elle sera souscrite en conformité avec les obligations et la réglementation
en vigueur dans le pays ou doit étre exécuté tout ou partie du marché, notamment la République
Islamique de Mauritanie. Cette assurance est a souscrire au nom du Maitre d’Ouvrage avant le
démarrage des travaux et le texte devra respecter les pratiques internationales en la maticre

L’assurance Décennale s’appliquera a I’ensemble des ouvrages en béton armé et en particulier
aux ouvrages suivants, sans que cette liste soit limitative : 7?7777

Durée de I’assurance décennale : dix (10) ans a partir de la réception définitive.

Assurances devant étre souscrites par le Maitre de I’Ouvrage

Le Maitre de I’Ouvrage souscrira a sa charge et maintiendra en effet durant I’exécution du Marché
les assurances suivantes : Sans objet
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50. Annexe 4. Calendrier d’exécution

Les services, installations et les Tranches définies a la Clause 1 du CCAG seront achevées
au sens de la Clause CCAG 24 au plus tard dans les délais mentionnés ci-dessous.

Délais d'Acheévement a compter a partir de la Date d’entrée en vigueur du Marché

Délais sont a compter a partir de la Date

Tranch \ : .
ranche d’entrée en vigueur du Marché
Recherche et mobilisation des 6 mois
financement
Ligne Yélimané-Tintane-Kiffa et 24 mois

Tintane Aioun et postes associés

Total 30 mois

Le planning d’exécution soumis par le Constructeur sera approuvé selon les régles du
CCAG.
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51. Annexe 5. Liste des composants importants et liste des sous-traitants approuvés

Les sous-traitants et fournisseurs suivants sont approuvés pour 1’exécution de la partie
des Installations indiquée. Lorsque plusieurs sous-traitants ou fournisseurs sont
mentionnés, le Constructeur est libre de retenir le sous-traitant ou le fournisseur de son
choix, mais doit informer le Maitre de 1’Ouvrage de ce choix en temps opportun avant
toute désignation officielle. Conformément a la Clause 19.1 du CCAG, le Constructeur
est libre de proposer de temps a autre des sous-traitants ou fournisseurs pour des parties
supplémentaires des Installations. Aucun contrat d’exécution de partie supplémentaire
des Installations ne pourra étre conclu avec un sous-traitant ou un fournisseur qu’apres
accord écrit préalable du Maitre de ’Ouvrage afin que son nom soit ajouté dans la
présente liste des sous-traitants approuvés.

Composants importants | Sous-traitants et fournisseurs approuvés Nationalité
des Installations

Conditions applicables aux sous-traitants

a) Le sous-traitant doit étre en mesure d'atteindre le niveau requis de qualité dans 1’exécution
des travaux.

b) Toute sous-traitance de travaux a des entrepreneurs locaux doit remplir les
conditions suivantes :

(1) Le Constructeur doit proposer la liste des éventuels sous-traitants (trois au maximum)
pour chacun des travaux et présenter leur licence, I'expérience (listes de référence),
les qualifications du personnel clé, leur capacité financiere et les travaux en cours
pour évaluation par le Maitre de 1’ouvrage.

(i1) Le Constructeur doit soumettre une lettre officielle de chacun de ses éventuels sous-
traitants, démontrant leur engagement pour ce contrat particulier.

(ii1)Le Constructeur doit présenter, pour chaque sous-traitant, des copies des documents
originaux définissant leur constitution ou statut juridique, le lieu d'enregistrement et
l'adresse du principal établissement de I'entreprise ou de la société ou, en cas de joint-
venture, de chacune des parties constituant le sous- traitant.

(iv)Si le Constructeur propose plus d'un sous-traitant pour une partie donnée des travaux
sous-traités, le prix du contrat sera réputé s'appliquer a n'importe quel sous-traitant
désigné et aucun ajustement des taux et des prix ne sera permise.

(v) Le Constructeur doit soumettre a I'évaluation préalable du Maitre d’ouvrage, les
qualifications et l'expérience du Gérant de chantier (Construction Site Manager)
expatri¢ qui devrait étre responsable de l'ensemble du site des travaux au site du
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projet.

(vi)Les travaux en sous-traitance ne doivent pas dépasser 30% du prix du contrat.
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52. Annexe 6. Etendue des travaux et fournitures du Maitre de I’Ouvrage

Le personnel, les fournitures, les installations et les services énumérés ci-dessous seront fournis
par le Maitre de I’Ouvrage, et les dispositions des Clauses 10, 21 et 24 du CCAG s’appliqueront
en tant que de besoin.

Concernant la mise a disposition de site (cl. 10.2 du CCAG), le Maitre de 1’Ouvrage va libérer
le tracé en trongons successivement et les mettre a disposition du Constructeur pour permettre
I’exécution des travaux.

Le personnel, les fournitures, les installations, et les services seront fournis par le Maitre de
I’Ouvrage en temps utile de fagon a ne pas retarder I’exécution de ses obligations par le
Constructeur dans les termes du calendrier d’exécution et du programme d’exécution décrits a la
Clause 18.2 du CCAG.

Sauf mention contraire, les personnels, fournitures, installations et services seront fournis
gratuitement au Constructeur.

Personnel Facturation au Constructeur (le cas

échéant)

I1 n’est pas prévu que le Maitre de I’Ouvrage fournisse du personnel

Fournitures Facturation au Constructeur (le cas

échéant)

Il n’est pas prévu que le Maitre de I’Ouvrage procure des fournitures

Installations Facturation au Constructeur (le cas

échéant)

Il n’est pas prévu que le Maitre de I’Ouvrage fournisse des installations

Services Facturation au Constructeur (le cas

échéant)




Formulaires du Marché 114

Il n’est pas prévu que le Maitre de I’Ouvrage fournisse des services
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53. Annexe 7. Liste des documents soumis a approbation ou examen

En conformité avec la Clause 20.3.1 du CCAG, le Constructeur devra préparer ou faire préparer
par un sous-traitant, et présenter au Maitre de I’Ouvrage selon les exigences de la Clause 18.2 du
CCAG les documents suivants pour :

Programme d’exécution

Programme d’exécution, comprenant en particulier un échéancier d’achévement sous
une forme utilisant la méthode du chemin critique, les diagrammes PERT, ou autres
méthodes utilisées internationalement.

Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Chantier (PGESC) défini a 1’ Article
25 Directives aux Entrepreneurs des Spécifications techniques, a fournir et a mettre a
jour durant les travaux.

Plan de sécurité et d’hygiene selon les dispositions des Directives aux Entrepreneurs
des Spécifications techniques.

Echéancier

Général

Echéancier détaillé pour la conception, la fabrication, la fourniture, I’assemblage et la
mise en service, détaillant les principales composantes des Equipements et tous les
travaux de construction, donnant les dates d’achévement pour tous travaux
préparatoires nécessaires pour entreprendre d’autres.

Programme détaillé de construction, installation et mise en service :

Toute information requise pour permettre la construction, installation et mise en service
par d’autres et de facon satisfaisante des équipements. Les instructions détaillées pour
la mise en place des équipements doivent étre fournies, accompagnées de copies en
dimensions réduites des dessins applicables montrant la séquence d’installation. Les
instructions et dessins doivent inclure I’information de manipulation et levage des
picces d’équipement majeures, les tolérances d’installation, et les précautions
particulieres a prendre dans la mise en place et durant les essais de mise en service.

Programmes détaillés de mise en service.

Liste compléte des documents avec échéances proposées pour soumission.

Rapports d’avancement des travaux de construction et installation
Rapport d’achévement des travaux
Calculs/ criteres de conception :

En plus des dessins ou lorsque les documents du Marché 1’exigent, le Constructeur doit
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soumettre les calculs appropriés effectués pour arréter les principaux critéres de
conception, en indiquant clairement les principes sur lesquels les calculs sont basés.
Les études d’ingénierie conceptuelle doivent accompagner la solution du Constructeur
lorsque 1’on juge que cela en facilite la compréhension.

e Liste en vigueur des dessins

e Dessins de gabarit : dessins des équipements indiquant les dimensions hors-tout avec
distances minimales requises aux équipements voisins, poids, détails d’ancrage et
raccordement, et espace de travail pour installation.
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Dessins d’agencement :

Dessins généraux d’ensemble montrant les détails permettant de démontrer pleinement que
toutes les composantes seront conformes aux spécifications et a I’intention des Documents
du Marché et aux exigences relatives a leur installation, exploitation et entretien. Ces
dessins doivent montrer a I’échelle tous les composants constituant 1’équipement, et les
composants doivent étre identifiés dans une 1égende.

Schémas de filerie et raccordement :

Schémas de filerie complet et schémas de raccordement couvrant tous les équipements
fournis. Les schémas doivent montrer toute I’information d’interface comme les
identifications, numéros de borne, et numéros de fil.

Cablage :

Le cablage entre les bornes de 1I’équipement A et de 1I’équipement B doit étre documenté
par les listes de cables, indiquant nécessairement le numéro de cable, la description de la
fonction, les points de départ et arrivée (pour chaque fil), le type de cable, la longueur de
cable, la section des fils, et les fils de réserve disponibles.

Programmes d’inspection et d’essais

Rapport/documents d’essais avec résultats pour tous les essais sur les équipements qu’il
n’est pas prévu de soumettre a essai

Programme de formation

Manuel d’opération et maintenance avec description de tous les équipements et
installations:

Le Constructeur doit fournir des instructions complétes et détaillées d’opération et
maintenance pour les équipements et tous les outils spéciaux et instruments faisant partie
du Marché. Ces instructions doivent étre le plus claires possible et doivent contenir des
illustrations complétes — plans et schémas — lorsque c’est nécessaire. Les documents
doivent correspondre a la description figurant dans les Spécifications Techniques.

Instructions détaillées d’opération et maintenance.

Documentation Tel-Que-Construit (TQC) incluant les dessins de tous les équipements

Liste des pieces détachées.

Génie électrique et structures

Schémas unifilaires
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Liste de consommateurs

Listes de cables, incluant dessin de section transversale du cable
Diagrammes de circuit standard, pour tout sort de consommateurs électriques
Diagrammes de circuit pour tout équipement ¢électrique individuel

Liste des équipements et dispositifs

Dessins de MALT avec calculs

Dessins de protection contre la foudre avec détails des lieux de mesurage et rapports
des mesurages pris

Concept EMC avec protection de surtension coordonnée
Dessins d’agencement
Schémas des alarmes d’incendie, si requis

Dessins d’agencement indiquant I’emplacement exact des dispositifs d’alarme
incendie, si pertinent

Dessins de distribution de puissance et éclairage

Dessins d’agencement des étageéres de cables nécessaires, dessins d’agencement des
cables.

Dessins dimensionnels et diagrammes de montage pour les transformateurs, équipement
de commutation, etc., incluant vues de face et de plan.

Dessins dimensionnels des armoires de commutation, etc., incluant la configuration des
équipements.

Calcul des efforts mécaniques dus au court-circuit

Calcul de court-circuit et détermination des réglages des relais de protection pour
protection et alimentation électrique auxiliaire.

Schémas de mesure et protection

Calculs structuraux des tous les portiques et fondations, incluant dessins de dimensions
des fondations.

Dessins de toutes les fondations et portiques pour les postes.

Dessins d’instrumentation et commande

Architecture du systeme de commande, indiquant tous les composants

Dessins d’agencement de la salle de commande centrale, indiquant la distribution
spatiale des pupitres et panneaux
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e Agencement des salles ¢électroniques indiquant la distribution spatiale des armoires et
étageres.

e Dimensions détaillées des pupitres, panneaux et armoires

e Agencement des modules a I’intérieur des armoires

e Description de toutes les commandes de groupes fonctionnels

e Liste des programmes DCS pour toutes les applications des programmes

e Documentation des interfaces DCS

e Allocation des points I/0O des DCS

e Dessins d’ingénierie

e Schémas de connexions internes, schémas de connexions externes, schémas de
connexion des borniers, schémas combinés des circuits et fonctions.

e Schémas des boucles d’instrumentation

e Schémas de raccordement des instruments

e Liste d’enregistreurs/ commutateurs de sélection
e Liste d’instruments

e Liste des points d’annonciateur

e Listes de cables

e Dessins de tracés de cables

Génie civil

e Dessin d’agencement général du site, montrant tous les batiments et installations,
routes d’acces et I’agencement paysager.

e Dessins d’agencement architectural, dessins d’agencement et dessins détaillés
(plans et sections) a I’échelle 1 :100 de tous les batiments et installations.

e Vue des tous les cotés de tous les batiments, a I’échelle 1:100

e Dessins d’architecture de chaque étage (plans et sections), incluant tous les dessins
de détail nécessaire, a I’échelle 1:50.

e Dessins d’agencement des installations extérieures, en ensemble (existantes et
planifiées), avec toutes les installations d’alimentation et élimination, routes et
stationnements, acces et aires de manceuvre des véhicules, égouts, caniveaux et
ponceaux, etc.,

e Elévations, sections et plan du toit
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e Systémes de planchers surélevés, et plafonds suspendus

e Installations souterraines et canalisation, avec I’équipement afférent

e FEgouts et drainage des eaux pluviales

e Agencement des ouvrages extérieurs, indiquant les installations et les clotures
e Schémas de chauffage, ventilation et climatisation

e Fondations et autres travaux souterrains en béton des transformateurs

e Dessins civils des routes

e Dessins civils des murs du périmétre du poste, clotures et porte
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Type de Intitulé Sous Intitulé Type de
document traitement
Documents Manuel d’instruction de projet
Relatifs a | Manuel de gestion des interfaces E
I’organisation et
a la qualité Plan d’assurance qualité E
Dossier d’audit E
Manuel d’hygiéne et sécurité A
Documents Manuel d’ingénierie E
Relatifs a Plans d’ensemble Plans d’ensemble A
la conception A
A
Notes de calcul Notes de calcul et rapport A
d’expertises
A
Liste des Equipements A
Plans et spécifications des Plans des Equipements A
Equipements Plans de montage A
Spécifications des Equipements A
Plans de détails Plans de détails E
E
Procédures de travail E
Documents Documents de fabrication Documents de fabrication et de A
relatifs aux contrdle de la qualité
Equipements Rapports de non-conformité
Rapport de fabrication E
Documents de transport, | Procédures de conditionnement, A
manutention et stockage de transport, de manutention et de
stockage
Equipements Liste des livraisons
Bordereaux d’expédition E




Formulaires du Marché 122
Type de Intitulé Sous Intitulé Type de
document traitement
Documents d’implantation des | Procédures d’implantation A
Equipements
Documents de controle de la E
qualité
Rapports de non-conformité
Rapports de montage E
Documents Documents d’essais et de mise | Calendrier détaillé des essais et de A
relatifs en service mise en service
a la planification Procédures d’essais et de mise en A
du projet service
Documents de controle de la E
qualité
Rapports d’essais A
Calendrier Calendrier niveau 1 A
Calendrier niveau 2 A
Rapports d’activité Rapport ~ Hebdomadaires et E
mensuels
Etat d'avancement A

A =ssignifie que le document doit étre soumis pour I’approbation selon la clause 2.2.1.3.2 de la

Section VII-1.

E = signifie le document que doit étre soumis pour 1’information selon la clause 2.2.1.3.3 de la

Section VII-1.
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54. Annexe 8. Garanties opérationnelles

1. Généralités

Cette annexe précise :

les garanties opérationnelles mentionnées dans la Clause 28 du CCAG

les conditions préalables a la validité des garanties opérationnelles, relatives aux valeurs
de production ou de consommation, indiquées ci-dessous

le niveau minimum des garanties opérationnelles

la formule pour calculer les pénalités en cas de non-respect des garanties opérationnelles

Conditions préalables

Le Constructeur s’engage sur les garanties opérationnelles (précisées dans cette annexe) pour
les Installations, sous réserve que les conditions préalables suivantes soient pleinement
satisfaites :

Les conditions préalables selon les Conditions Administratives Générales, Cl. 25, sont
remplies.

a)
b)
©)
d)
2.
3.

Garanties opérationnelles [Sans objet]

Sous réserve du respect des conditions préalables, le Constructeur garantit les ¢léments
suivants :

Insérer les garanties fonctionnelles telle qu’indiqué dans le Formulaire d’offre
(FUNC).
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4. Non-respect des garanties opérationnelles et pénalités [Sans objet]

4.1 Non-respect des garanties opérationnelles relatives a la capacité de production

Si les caractéristiques de performance des Installations, obtenues dans le test de garantie, en
application de la Clause 4.9.4 du CCAG, sont inférieures au chiffre figurant au paragraphe 3
ci-dessus, mais que les caractéristiques de performance effectives atteintes dans le test de
garantie ne sont pas inférieures au niveau minimum précisé dans le paragraphe 4.3 ci-dessous,
et que I’Entrepreneur choisit de payer des pénalités au Maitre de I’Ouvrage au lieu de procéder
a des changements, modifications et/ou additions aux Installations, conformément a la Clause
5.3.3 du CCAG, alors I’Entrepreneur payera ces pénalités.

En cas de manquement aux garanties fonctionnelles, les pénalités a appliquer seront les
suivantes :

Pour les pertes des transformateurs de puissance :

Si les pertes a vide d’un transformateur excedent la valeur garantie, une pénalité de 5 000 EUR
par kW entier dépassant la valeur garantie sera déduite du Prix du Contrat.

Si les pertes en charge (plus les pertes des auxiliaires) d’un transformateur excedent la valeur
garantie, une pénalité¢ de 1 500 EUR par kW entier dépassant la valeur garantie, sera déduite du
Prix du Contrat.

En cas de pertes de la bobine d’inductance, il convient d’appliquer comme suit :

Si les pertes totales d’une réactance shunt (par rapport au rendement total spécifi¢ de la
réactance) excedent la valeur garantie, une pénalité de 2 200 EUR par kW entier dépassant la
valeur garantie, sera déduite du Prix du Contrat.

En cas de réduction de la puissance nominale et du rendement des transformateurs et les
réactances shunt en raison de 1’¢é1évation de la température, il convient d’appliquer comme suit :

Une somme de 20 EUR sera déduite du Prix du Contrat pour chaque kVA qui se trouve sous
de la valeur garantie de la puissance nominale et sous le rendement garanti.
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En cas de dépassement du niveau de bruit du transformateur de puissance et de la réactance
shunt, il convient d’appliquer comme suit:

Une somme de 6,000 EUR sera déduite du Prix du Contrat pour chaque dB(A) dépassant la
valeur garantie.

4.2 Consommation de mati¢res premieres et de produits énergétiques en exceés par
rapport aux niveaux garantis :

Sans objet

4.3 Niveaux minimums

Nonobstant les dispositions de ce paragraphe, si suite au(x) résultat(s) d’(un) essai(s) de
garantie, les niveaux minimums suivants de garantie opérationnelle (et de garantie de
consommations) ne sont pas atteints par I’Entrepreneur, 1I’Entrepreneur sur ses propres deniers
remédiera aux défauts jusqu’a ce que les Installations atteignent les niveaux de performance
suivants, conformément a la Clause 5.3.2 du CCAG:

Le Maitre de 1’Ouvrage aura le droit de refuser chaque transformateur (ou réactance) si les
valeurs mesurées dépassent les valeurs garanties de plus que les valeurs limitent données ci-
apres (y inclus les tolérances applicables):

Pertes a vide : + 15% (pour les transformateurs)
Pertes en charge : +15%

Niveau du bruit : + 3 dB(A)

Puissance nominale : - 5%

Pour toutes autres valeurs, les limites indiquées dans les recommandations CEI sont
applicables.

4.4 Limitation de la responsabilité

Sous réserve du paragraphe 4.3 ci-dessus, la somme totale des pénalités qui peuvent étre
demandées a I’Entrepreneur pour non atteinte des garanties opérationnelles n’excédera pas dix
pour cent (10%) du montant du Contrat.
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55. Annexe 9. Copie de I’ Arrété d’exonération des marchés de la SOGEM
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56. Mod¢le de garantie de bonne exécution (garantie bancaire)

[Papier a lettre a I’entéte du Garant]

Date :
Appel d’offres n°:
Garant : [nom et adresse de la banque émettrice et code Swift]
Bénéficiaire : [nom et adresse du Maitre d’Ouvrage]
Date :
Garantie de bonne exécution N°. :
Nous avons été informés que [nom du Constructeur] (ci-aprés dénommé « le
Donneur d’ordre ») a conclu avec vous le Marché no. en date du
pour I’exécution de [description des travaux] (ci-aprés dénommé « le

Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du
Marché.

A la demande du Donneur d’ordre, nous [nom de la banque garante] prenons,
en tant que Garant, I’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du
Montant de la Garantie qui s’éléve a [inserer la somme en chiffres]

[insérer la somme en lettres]*. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la
demande elle-méme ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la
déclaration que le Donneur d’ordre n’a pas rempli ses obligations au titre du Marché, sans que vous
ayez a prouver ou a donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant qui y figure.

La présente garantie expire au plus tard le jour de 2 , > et toute demande
de paiement doit étre recue a cette date au plus tard.

4 Le Garant doit insérer le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) devise(s) mentionnée(s) au Marché, soit
dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maitre de I'Ouvrage.

5 Insérer la date représentant vingt-huit jours suivant la date estimée de fin des travaux. Le Maitre de I'Ouvrage doit prendre en
compte le fait que, dans le cas d’'une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la
présente garantie. Une telle demande doit étre faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu'il
préparera la garantie, le Maitre de I'Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit a la fin de I'avant-dernier paragraphe : « Sur
demande écrite du Maitre d’Ouvrage, formulée avant I'expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette
garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »
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La présente garantie est régie par les Reégles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande,
Publication CCI no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a) dont I’application est expressément écartée.

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit étre retiré du document final ; il est fourni a titre indicatif
en vue de faciliter la préparation du document.

En date du jour de
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57. Modele de garantie de restitution d’avance (garantie bancaire sur demande)

[Papier a lettre a I’entéte du Garant]

Date :
Appel d’offres n° :
Garant : [nom de la banque et adresse de la banque émettrice et code
SWIFT]
Bénéficiaire : [nom et adresse du Maitre de I’Ouvrage]
Date :
Garantie de restitution d’avance N° :
Nous avons été informés que [nom du Constructeur] (ci-aprés dénommé « le
Donneur d’ordre ») a conclu le Marché No. avec le Bénéficiaire en date du
pour I’exécution [nom du marché et description des

travaux] (ci-aprés dénommé « le Marché »).

De plus nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance d’un montant de
[insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres] est versée
contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande du Donneur d’ordre, nous prenons, en tant que Garant, I’engagement irrévocable de
payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’éléve a
[insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres]®
. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-
méme ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que
le Donneur d’ordre :

(a) a utilisé I’avance a d’autres fins que les prestations faisant 1’objet du Marché; ou bien

(b) n’a pas remboursé 1’avance dans les conditions spécifiées au Marché, spécifiant le montant non
remboursé par le Donneur d’ordre.

Toute demande au titre de la présente garantie doit étre accompagnée par une attestation provenant de
la banque du Bénéficiaire indiquant que 1’avance mentionnée ci-dessus a été¢ créditée au compte
bancaire du Donneur d’offre portant le numéro a [nom et
adresse de la banque].

Le montant de la présente garantie sera réduit au fur et a mesure a concurrence des remboursements de
I’avance effectués par le Donneur d’ordre tels qu’ils figurent aux décomptes mensuels dont la copie
nous sera présentée. La présente garantie expire au plus tard a la premiere des dates suivantes : a la
réception d’une copie du décompte indiquant que 90 (quatre-vingt-dix) pourcent du Montant du Marché
(a ’exclusion des sommes a valoir) ont été approuvés pour paiement, ou a la date suivante : _ .” En

8 Le Garant doit insérer le montant représentant le montant de I'avance soit dans la (ou les) monnaie (s) mentionnée(s) au Marché pour le
paiement de I'avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Maitre de I'Ouvrage.

7 Insérer la date prévue pour la réception provisoire. Le Bénéficiaire (Maitre de 'Ouvrage) doit prendre en compte le fait que, dans le cas
de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande
doit étre faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu'il préparera la garantie, le Bénéficiaire peut
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conséquence, toute demande de paiement au titre de cette Garantie doit nous parvenir a cette date au
plus tard.

La présente garantie est régie par les Reégles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande
(RUGD), Publication CCI no : 758.

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit étre supprimé du document final ; il est fourni a titre indicatif en
vue d’en faciliter la préparation

[Les garanties bancaires directement émises par une banque du choix du soumissionnaire dans tout
pays éligibles seront admissibles]

considérer I'adjonction, a la fin de I'avant-dernier paragraphe du formulaire, de la disposition suivante : « Sur demande écrite du
Bénéficiaire formulée avant I'expiration de la présente garantie, le Garant s’engage a prolonger la durée de cette garantie pour une
période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »



