



ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL

SOCIETE DE GESTION DE L'ENERGIE DE MANANTALI

PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DE MARCHE
POUR L'APPEL D'OFFRES RESTREINT

I. Identification

Nom du Projet (Nom et Pays)	Société de Gestion de l'Energie de Manantali (SOGEM)
Financement	Société de Gestion de l'Energie de Manantali (SOGEM)
Description du Marché	Travaux de de réhabilitation de la section de route Kayes-Félou dans la région de Kayes
Numéro du lot	Unique et indivisible
Durée d'exécution	4 mois

II. Soumissionnaires ayant soumis des offres

N° PLI	Nom et adresses complètes			Prix de l'offre lu à haute voix à l'ouverture des plis		Observations
	a) Nom	b) Ville/Etat ou province	c) Pays	d) Monnaie(s)	e) Montant(s)	
1.	Groupement EMCM/ECGF	Bamako	Mali	F CFA	1 518 986 250	Néant
2.	Société de Forage et de Travaux Publics (S.F.T.P)	Kayes	Mali	F CFA	2 069 287 250	Néant
3.	Assainissement Travaux Transport et	Nouakchott	Mauritanie	F CFA	1 812 195 593	Néant

	Maintenance (ATTM sa)					
4.	SOMAGEC	Bamako	Mali	F CFA	1 715 824 000	Le soumissionnaires a fourni son offre financière en Toutes Taxes
5.	COVEC-Mali	Bamako	Mali	F CFA	2 084 958 875	Néant

III. Noms des soumissionnaires dont l'offre a été évaluée

N° Pli	Noms des soumissionnaires	Prix de l'offre lu à haute voix à l'ouverture des plis en F CFA	Prix des offres évaluées en F CFA
1.	Groupement EMCM/ECGF	1 518 986 250	1 518 986 250
2.	Société de Forage et de Travaux Publics (S.F.T.P)	2 069 287 250	2 069 287 250
3.	Assainissement Travaux Transport et Maintenance (ATTM sa)	1 812 195 593	1 812 195 593
5.	COVEC-Mali	2 084 958 875	2 084 958 875

IV. Soumissionnaires dont les offres ont été rejetées

N° Pli	Noms des soumissionnaires	Prix de l'offre lu à haute voix à l'ouverture des plis	Motif (s) du rejet

4.	SOMAGEC	F CFA	1 715 824 000	Le soumissionnaires a fourni son offre financière en Toutes taxes contrairement à la Clause IS 14.5 des Données Particulières du Dossier d'appel d'offre qui fixe le régime du marché en Hors Taxes Hors Douanes. Ce qui présume que l'offre n'est pas conforme. Le soumissionnaire SOMAGEC est donc déclassé pour la suite de l'évaluation. En conséquence, son offre est rejetée.
----	---------	-------	---------------	---

V. Soumissionnaire dont l'offre a été retenue

N° Pli	Noms du soumissionnaire	Prix total final de l'offre	Total Marché (F CFA)	Délai d'exécution (mois)
1.	Groupement EMCM/ECGF	1 518 986 250 FCFA	1 518 986 250	4

Résumé de l'objet du marché

- **Travaux de de réhabilitation de la section de route Kayes-Félou dans la région de Kayes :** La prestation consiste aux travaux suivants :
 - L'Installation de chantier
 - Le Maintien du trafic et des accès des locaux
 - Le dégagement des emprises et travaux préparatoires ;
 - Les terrassements comprenant la mise en œuvre des remblais provenant des déblais et d'emprunt ;
 - L'exécution de la chaussée et ses dépendances ;
 - Les travaux de drainage et d'ouvrages hydrauliques ;

28

La signalisation et divers.

NB. Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été sélectionnée doit en faire la demande auprès du Directeur Général de la SOGEM et dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à partir de la publication du présent résultant.

Bamako, le 22 juillet 2021



Le Directeur Général par intérim
Le Directeur Technique


Apho MAIGA