



**AVIS DE REPORT DE LA DATE LIMITE DE
DEPOT DES OFFRES**

AOI N°03/DG/SOGEM/2022

**PROJET : PROJET DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION
DU RESEAU ELECTRIQUE DE L'OMVS/MANANTALI II**

Objet : Sélection d'une entreprise pour la recherche de financement, les études et la construction de la ligne biterne 225 kV Yelimané (Mali)-Tintane-Kiffa et Tintane-Aioun (Mauritanie)/Projet Manantali II SOGEM/OMVS.

Le Directeur Général de la SOGEM informe tous les soumissionnaires intéressés par l'avis d'appel d'offres international ci-dessus visé, publié dans les journaux nationaux, courant juillet et août 2022, dans le Lynx en Guinée, Essor au Mali, Horizons en Mauritanie, Soleil au Sénégal, Jeune Afrique (n°3113) et sur le site internet de la SOGEM, que la date limite de dépôt des offres, initialement fixée au **vendredi 12 août 2022 à 10 heures** est reportée au **lundi 12 septembre 2022 à 10 heures précises GMT (Heure de Bamako/Mali)**. L'ouverture publique des offres aura lieu le même jour à 10 h 30 minutes précises GMT (heure de Bamako/Mali). Les adresses de dépôt et d'ouverture publique restent sans changement. Toutes les autres dispositions du Dossier d'Appel d'Offres non modifiées par le présent avis ou par un autre additif restent sans changement.

Bamako, le 15 juillet 2022

Le Directeur Général de la SOGEM,



Mohamed Mahmoud SID'ELEMINE.